

COMUNICACIÓN No. 001

INVITACIÓN PRIVADA No. PR-004-2023

Objeto: “CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍA Y BATERÍA DE BAÑOS PARA EL ESTADIO JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ, MUNICIPIO DE LETICIA – AMAZONAS”.

ADI E.S.P., por medio de la presente y en ejercicio de los términos dispuestos en el Manual de Contratación de ADI E.S.P procede a comunicar los siguientes puntos:

1. MODIFICACIÓN DEL PLAZO PARA EL ESTUDIO Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS.

De conformidad con la solicitud de la Dirección Jurídica y de Aseguramiento de ADI E.S.P. se requirió extender el plazo para analizar los documentos del proponente y la propuesta económica que debe ser presentada en el comité de contratación de ADI E.S.P.

Por consiguiente, teniendo presente que la modificación al cronograma se realizará sin afectar los plazos que tenían los proponentes para presentar las propuestas y que la modificación es exclusiva para los plazos que tiene la entidad para realizar el estudio y calificación, se efectuará la ampliación para el análisis de los documentos aportados con el propósito de que el proponente pueda aclarar lo solicitado y el comité de contratación realice el debido análisis.

2. SE MODIFICA EL CRONOGRAMA DEL PLIEGO DE CONDICIONES

Se modifica el CRONOGRAMA DEL PROCESO No. PR-004-2023 el cual quedará de la siguiente manera:

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR
Remisión de Estudios Previos e Invitación Privada a los proveedores.	21 de junio de 2023.	Correos electrónicos proveedores ADI E.S.P.
Publicación Estudios Previos, Invitación Privada y Anexos.	21 de junio de 2023	Página web: adiesp.com.co
Observaciones a la Invitación Privada.	Hasta el 26 de junio de 2023	Correo electrónico Dirección jurídica y de Aseguramiento: juridica@adiesp.com.co

Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones de invitación privada.	27 de junio de 2023	Correos electrónicos proveedores ADI E.S.P.
Plazo para realizar modificaciones a la invitación privada	27 de junio de 2023	Página web: adiesp.com.co
Plazo máximo de entrega de propuestas y Acta de Cierre de la invitación Privada.	28 de junio de 2023 a las 4:00 pm	Gerencia ADI E.S.P.: Cra 10 #6-67 – Leticia, Amazonas.
Estudio y calificación por el comité de contratación del sobre 1.	Hasta el 30 de junio de 2023	
Envío del informe de selección	04 de julio de 2023	Correos electrónicos proveedores ADI E.S.P.
Observaciones al informe de evaluación	05 de julio de 2023	Correo electrónico Dirección jurídica y de Aseguramiento: juridica@adiesp.com.co
Respuestas al informe de evaluación	06 de julio de 2023	Correos electrónicos proveedores ADI E.S.P.
Estudio y calificación por el comité de contratación del sobre 2.	Desde el 07 de julio de 2023	
Envío del informe de selección	11 de julio de 2023	Correos electrónicos proveedores ADI E.S.P.
Observaciones al informe de evaluación	12 de julio de 2023	Correo electrónico Dirección jurídica y de

		Aseguramiento: juridica@adiesp.com.co
Respuestas al informe de evaluación	13 de julio de 2023	Correos electrónicos proveedores ADI E.S.P.
Publicación de la Decisión Empresarial que adjudica el proceso de selección.	14 de julio de 2023	Página web: adiesp.com.co
Suscripción del contrato	Dentro de los CINCO (05) días hábiles siguientes a la notificación de la decisión empresarial, en la Gerencia General. El adjudicatario deberá, para la suscripción del contrato, anexar con anterioridad la documentación adicional que se le solicite.	Publicar en SECOP
Aprobación de pólizas, Acta de Inicio y RP.	Dentro de los CINCO (05) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, en la Gerencia General. El adjudicatario deberá, anexar con anterioridad la documentación adicional que se le solicite.	Publicar en SECOP

Dado en Leticia, a los siete (07) días del mes de julio de 2023.

Fin del documento.