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1. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD A SATISFACER 

1.1. ANTECEDENTES 
 
Amazonas desarrollo Inteligente – ADI S.A.S E.S.P, es una empresa de servicios públicos mixta, de orden 
departamental, constituida como sociedad por acciones simplificada, gestor del plan departamental de aguas 
del departamento del Amazonas y con un objeto múltiple donde se contempla la gerencia integral de proyectos.  
 
ADI S.A.S. E.S.P. es una empresa innovadora, promovedora del desarrollo territorial a nivel nacional, la cual 
actúa como un aliado estratégico de las regiones, entidades territoriales, organizaciones del sector público y 
privado, y entidades del orden nacional, con el fin de estructurar y ejecutar programas y proyectos de gran 
impacto que generen transformaciones significativas en la vida de los ciudadanos. 
 
Tanto para la administración Departamental “Progresando con Equidad 2020-2023” como para la Municipal 
“Juntos por una Leticia Mejor 2020 – 2023” ha sido una prioridad el sector deportes y en especial mejorar las 
condiciones del Estadio José María Hernández, por ser uno de los escenarios e importancia general, escenario 
en el que se concentra la actividad física de la Confraternidad Amazónica, se realizan los juegos 
intercolegiados, y por tradición se desarrollan torneos; sin embargo, las condiciones físicas no son adecuadas. 
 
Mediante registro 1021 del 19 de abril del 2023 se brindó la viabilidad por parte del Banco de Proyectos 
Departamental. En tal sentido, las dos entidades iniciaron la formulación y estructuración del proyecto 
denominado: Construcción Estadio José María Hernández del Municipio de Leticia, Departamento de 
Amazonas identificado con el código BPIN 202100691008, el cual fue cargado y registrado en el banco de 
proyectos de la Gobernación y fue presentado para su viabilización ante el Ministerio de Deportes en el año 
2021, proceso que continuó durante el 2022; sin embargo, los costos del proyecto y la falta de fuente de 
financiación llevó a que para el 2023, las administraciones generaran otra estrategia para el mejoramiento del 
escenario. 
 
Para el 2023, la Alcaldía de Leticia, con los recursos de asignación directa del SGR, plantea la adecuación y 
mejoramiento de la cancha y la pista atlética y la Gobernación de Amazonas, la construcción de las graderías 
diseñadas en el proyecto 2021. 
 
Con lo anterior, se procede a archivar el proyecto con BPIN 202100691008, y se formula y estructura por la 
Gobernación de Amazonas, la propuesta que en este documento se plantea, partiendo de los diseños iniciales 
y ajustados a la necesidad planteada por la Alcaldía de Leticia. 
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Con el fin de darle cumplimiento al deber constitucional y legal, de garantizar los derechos fundamentales y 
mejorar la capacidad de cobertura de servicio de los escenarios deportivos, para el apoyo a los practicantes 
de las diferentes disciplinas deportivas la gobernación de Amazonas formuló y estructuró el proyecto 
denominado: “construcción de gradería y batería de baños para el estadio José maría Hernández, municipio 
de Leticia – Amazonas”, identificado con código BPIN, 2023006910009. 
 
Una vez surtido el proceso de viabilización establecido en el manual de procedimientos de la gobernación de 
Amazonas, se suscribió el contrato interadministrativo número 001025 del 05 de mayo de 2023, entre el 
Departamento del Amazonas y la empresa AMAZONAS DESARROLLO INTELIGENTE- ADI SAS E.S.P, 
identificado con NIT 901.544.996-3 para la gerencia integral del proyecto con BPIN 2023006910009, para lo 
cual se hace necesario contratar una persona natural o jurídica que esté inscrita, clasificada y calificada en la 
base de proveedores de la empresa, con el fin de contratar la “construcción de gradería y batería de baños 
para el estadio José maría Hernández, municipio de Leticia – Amazonas”. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el art. 31 y 32 de la ley 142 de 1994 la contratación de la empresa ADI 
S.A.S. E.S.P., se rige por las normas del derecho privado. Igualmente, por medio de la decisión empresarial 
No. 001 de 2022 el gerente de ADI S.A.S. E.S.P. adoptó el manual de contratación.  
 
AMAZONAS DESARROLLO INTELIGENTE- ADI S.A.S E.S.P procede a documentar los estudios que se 
tendrán en cuenta para determinar la conveniencia y oportunidad de la “CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍA Y 
BATERÍA DE BAÑOS PARA EL ESTADIO JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ, MUNICIPIO DE LETICIA – 
AMAZONAS” 

1.2. JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD A CONTRATAR 
  
El artículo 52 de la Constitución Política reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica     
del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. El estado fomentará estas actividades e inspeccionará, 
vigilará y controlará las organizaciones deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad deberán ser 
democráticas. Este principio es desarrollado en la Ley del Deporte, Ley 181 de 1995, que clasifica al deporte 
como un derecho social y un factor básico en la formación integral de la persona. De acuerdo con el capítulo II, 
articulo 4 de la mencionada Ley, el fomento, desarrollo y práctica de las actividades deportivas y de recreación 
está regida por los siguientes principios: de universalidad, participación comunitaria, participación ciudadana, 
Integración funcional, democratización, ética deportiva. 
 
En el municipio los espacios públicos para las prácticas de fútbol son insuficientes e inadecuados para la 
población que está en capacidad física para practicar este deporte. Los espacios existentes están deteriorados 
y con frecuencia son ocupados para desarrollar otras actividades. Los escenarios que están en buenas 
condiciones no son de uso público. Son escasos los programas de fomento al deporte y por eso hay bajo interés 
por las prácticas deportivas. 
 
 La carencia de programas de fomento al deporte y el inadecuado uso del tiempo libre conlleva al incremento    
del sedentarismo que trae consigo dificultades de salud. Adicionalmente, las personas con talento para el 
deporte al no contar con espacios apropiados ni apoyo buscan alternativas fuera de la localidad y esto hace 
que sus familias tengan que invertir en manutención y transporte. 
 
En este sentido es pertinente identificar que los espacios deportivos, son usados para mejorar las relaciones 
de convivencia, civilidad y cultura ciudadana, y para la prevención de los delitos y la drogadicción, a través del 
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deporte, recreación y sano esparcimiento. De esta manera, se logra implementar planes y programas sociales, 
deportivos, recreativos, pedagógicos y culturales, que permitan la integración social de las comunidades, la 
utilización del tiempo libre de niños, jóvenes y adultos del municipio, así mismo, incentivar el deporte como 
prevención de enfermedades y sana convivencia, entre otros aspectos.  
 
Aunado a lo anterior es preciso determinar que los diferentes escenarios, dependiendo de su localización, 
adquieren importancia dentro del sistema urbano, permitiendo la aglomeración de mayores porcentajes de la 
población para desarrollar sus actividades recreativas y deportivas, en pro de una mejor calidad de vida 
ciudadana. Es necesario garantizar instalaciones suficientes y en el estado más adecuado para su uso y 
disfrute. En este sentido, el deporte como fenómeno cultural, ha evolucionado de muchas formas. Analizado en 
el marco del mundo contemporáneo, se constituye como un generador de calidad de vida en aspectos de salud, 
ocio y educación, es, sin duda, la manifestación cultural, social y económica más importante, compleja y 
apasionante de nuestros tiempos; forma parte necesaria de la acción política y de le planeación social y esto 
ya denota la necesidad de un conocimiento previo de la realidad social y de todo lo que compromete para 
intervenciones posteriores. Dada la importancia que adquiere cada vez más el deporte en los aspectos 
señalados, debe conocerse a fondo y de manera objetiva las necesidades sociales al respecto, y este 
conocimiento se debe ver reflejado en la oferta que ofrece el municipio a la comunidad. 
 
Este proyecto tiene la necesidad de aumentar la recreación, esparcimiento y convivencia de los niños y jóvenes 
en el municipio, La sana convivencia como motor de cambio social, viene desarrollando un papel fundamental 
en la comunidad; en los últimos años los logros de los deportistas colombianos se han vuelto un referente para 
jóvenes y adultos que ven en ellos la materialización y realización de sueños; la consolidación del deporte 
como una alternativa de desarrollo profesional se ha cristalizado en los años recientes y los logros de 
deportistas destacados en deportes como futbol, atletismo, ciclismo entre otros, plantea el reto de impulsar 
este sector como una alternativa viable de desarrollo social, económico y cultural. 
 
En tal sentido, para la ejecución del proyecto en mención, se requiere contratar una persona natural o jurídica, 
cuyas actividades económicas sea la construcción de obras civiles y que cumpla con lo establecido en el 
presente documento. 
 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR  
 
2.1. OBJETO 
 
La empresa ADI E.S.P. está interesada en contratar la “CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍA Y BATERÍA DE 
BAÑOS PARA EL ESTADIO JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ, MUNICIPIO DE LETICIA – AMAZONAS” 

 
2.2. ALCANCE DEL OBJETO 
 
ADI S.A.S. E.S.P, tiene contemplado en el marco del desarrollo del proyecto de inversión realizar la 
“CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍA Y BATERÍA DE BAÑOS PARA EL ESTADIO JOSÉ MARÍA 
HERNÁNDEZ, MUNICIPIO DE LETICIA – AMAZONAS” que incluye la demolición de las graderías orientales 
del estadio José María Hernández, y la construcción de la estructura del edificio (columnas y vigas), 2 escaleras 
en concreto de 4m x 3.72m, 4 escaleras de 3.04 m x 3.72 m, la placa de contrapiso del segundo piso, 1 batería 
sanitaria femenina, con 10 lavamanos, 9 sanitarios y 1 baño PMR, 1 batería sanitaria masculina, con 9 
lavamanos, 5 orinales, 3 sanitarios y 1 baño PMR, graderías en concreto con un aforo total para 1.953 
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personas, el sistema sanitario e hidráulico, y luminarias para las baterías sanitarias. Cerramiento del bloque 
construido en malla eslabonada. 
 
En este sentido, AMAZONAS DESARROLLO INTELIGENTE-ADI S.A.S E.S.P cumplirá con el objeto del 
estudio previo de conveniencia y oportunidades, para lograr a través de este proyecto incrementar la 
disponibilidad de infraestructura deportiva en condiciones adecuadas para la práctica del deporte en el 
departamento. la “CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍA Y BATERÍA DE BAÑOS PARA EL ESTADIO JOSÉ 
MARÍA HERNÁNDEZ, MUNICIPIO DE LETICIA – AMAZONAS” está integrada por los acápites que 
posteriormente se exponen, con lo cual se identifica y se dará alcance a la necesidad que motivará la 
suscripción de un contrato y los elementos necesarios para desarrollar el procedimiento de escogencia del 
contratista que colaborará con la administración en la consecución de los fines que se persigue con este 
estudio.  
 

2.3. LUGAR DE EJECUCIÓN 
 
El estadio José María Hernández está ubicado en el municipio de Leticia Amazonas, en la carrera 7 # 12-16 
con coordenadas 4° 12´ 29” S 69° 56´ 24” W, en el predio con código COD CATASTRAL: 
010100000000250001000000000, lugar donde se llevará a cabo la “CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍA Y 
BATERÍA DE BAÑOS PARA EL ESTADIO JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ, MUNICIPIO DE LETICIA – 
AMAZONAS” (figura 1). 
 

 
Figura 1. Localización específica del proyecto 
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2.4. DESCRIPCION DE OBRAS A REALIZAR 
 
Para el cumplimiento del objeto descrito se proyecta la demolición de las graderías orientales del estadio José 
María Hernández, y la construcción de la estructura del edificio (columnas y vigas), 2 escaleras en concreto de 
4m x 3.72m, 4 escaleras de 3.04 m x 3.72 m, la placa de contrapiso del segundo piso, 1 batería sanitaria 
femenina, con 10 lavamanos, 9 sanitarios y 1 baño PMR, 1 batería sanitaria masculina, con 9 lavamanos, 5 
orinales, 3 sanitarios y 1 baño PMR, graderías en concreto con un aforo total para 1.953 personas, el sistema 
sanitario e hidráulico, y luminarias para las baterías sanitarias. Cerramiento del bloque construido en malla 
eslabonada. 
 tal como se relaciona en la (tabla No.1) que se presenta a continuación: 
 

ESPACIO ÁREA A CONSTRUIR 
(m2) 

Graderías  1.590,65 

Batería sanitaria 88,95 

placas 1265,99 

escaleras 72,14 

columnas 20,16 

TOTAL 3.037,89 
 

Tabla No.1 descripción de obras a realizar 
 

2.5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
Forman parte integral de este documento las especificaciones técnicas, planos constructivos, arquitectónicos, 
hidráulicos, estructurales y sanitarios, detalles y proceso constructivo, y demás soportes del proyecto, los cuales 
se podrás solicitar así:  
 
Anexo 1. Localización 
Anexo 2. Planos arquitectónicos 
Anexo 3. Planos eléctricos 
Anexo 4. Planos estructurales 
Anexo 5. Planos hidráulicos 
Anexo 6. Levantamiento existente 
Anexo 7. Estudio de suelos 
Anexo 8. Topografía 
Anexo 9. Especificaciones técnicas 
Anexo 10. Análisis de precios unitarios 
Anexo 11. Presupuesto oficial 
 

2.6. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS 
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La clasificación de los bienes y servicios, y objeto del proceso de contratación, están descritos en la (tabla 
No.2). 
 

 
CÓDIGO UNSPSC CLASE 

811015 Ingeniería civil 
721015 Servicios de apoyo para la construcción 
721529 Servicios de montaje de acero estructural 
721519  Servicios de albañilería y mampostería 
721515 Servicios de sistemas eléctricos 
721527 Servicios de instalación y reparación de concreto 

721413 Servicios de construcción de facilidades atléticas y 
recreativas. 

Tabla No.2 clasificador de bienes y servicios 
 
 

3. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR  
 

MODALIDAD DE SELECCIÓN  TIPO DE CONTRATO  
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
INVITACIÓN PRIVADA INVITACIÓN PUBLICA  

OBRA  
 x  

Tabla 3. Identificación modalidad y tipo de contrato 
 

 
3.1. CONTRATO DE OBRA 
 
Son contratos de obra los que se celebren para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para 
la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de 
ejecución y pago. 
 
Según en el MANUAL DE CONTRATACIÓN DE ADI E.S.P., se establece lo siguiente:  
 

“ARTÍCULO 21. MODALIDADES DE SELECCIÓN: Para la selección del contratista se tendrán en 
cuenta las siguientes modalidades de selección: 
 
1. Contratación Directa 
2. Invitación Privada. 
3. Invitación Pública 
 
ARTÍCULO 23. INVITACIÓN PRIVADA: Es el procedimiento mediante el cual se invita a dos (2) o más 
personas inscritas en el registro de proveedores a la presentación de ofertas. La invitación deberá 
estar acompañada de las reglas de participación, así como del cronograma y la fecha máxima para la 
recepción de ofertas. Se acudirá a esta modalidad de contratación, cuando la cuantía del proceso de 
contratación sea mayor a DOSCIENTOS OCHENTA (280) SMLMV y menor a CINCO MIL (5.000) 
SMLMV. 
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La invitación se formulará por escrito o por correo electrónico (en este último caso si el interesado ha 
reportado dirección electrónica a la entidad). 
 
Las reglas del proceso de invitación serán remitidas a los invitados, sin que sea necesaria su inmediata 
publicación en la página web. No obstante, solo podrán participar los proponentes a los que se les 
remita la invitación. Su contenido podrá ser objeto de aclaraciones y/o complementaciones a través de 
la expedición de oficios de aclaración y/o adendas. ADI E.S.P., podrá celebrar una reunión de libre 
asistencia con los invitados para la recepción de solicitudes de aclaración de los documentos de la 
invitación, la cual deberá programar con la debida antelación a la fecha máxima prevista para la 
recepción de ofertas. 
 
Corresponderá al comité de contratación, adelantar la evaluación de las ofertas recibidas en sus 
aspectos jurídicos, técnicos, financieros y económicos, con ajuste a las reglas de participación y 
calificación establecidas. El informe deberá ser emitido a los proponentes que presentaron oferta para 
que sea objeto de revisión por parte de los mismos, quienes podrán presentar observaciones en el 
plazo establecido en las reglas de la invitación. 
 
La aceptación de la oferta se comunicará al proponente favorecido y los demás proponentes que hayan 
presentado oferta. 
 
Una vez definido el proceso de contratación y suscrito el contrato correspondiente, los documentos del 
proceso deberán ser publicados en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop) o la 
plataforma transaccional que haga sus veces”. 

 
Por consiguiente, teniendo en cuenta que el estudio para la presente contratación supera los 280 SMLMV y es 
menor a 5.000 SMLMV, la modalidad de selección será por medio de una Invitación Privada. 
 

3.2. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
El plazo para la ejecución del contrato será de ocho (8) MESES, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución contados a partir del acta de inicio. 
 

3.3. FORMA DE PAGO  
 
a) PRIMER PAGO. Se dará un anticipo equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato. 
El cual se amortizará dentro de los cuatro (04) meses iniciados el contrato. 
 
Requisitos: Su trámite se hará previo cumplimiento de los siguientes requisitos:  
• Cumplimientos de los requisitos previos (Pólizas) 
• Presentación de plan de inversión  
• Cuenta de cobro  
 
b) SEGUNDO PAGO. El segundo pago, equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor total del contrato 
que se pagará mediante actas parciales de avance de ejecución de las obras que constituyen el objeto del 
mismo. 
 
Requisitos: Su tramité se hará previo cumplimiento de los siguientes requisitos:  
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• Elaboración y suscripción de acta de avance parcial de obras a satisfacción por parte del 
INTERVENTOR del contrato, contratado por la entidad contratante, en la cual se hagan constar las cantidades 
de obra ejecutadas por el CONTRATISTA y el porcentaje a que corresponden las mismas, respecto del alcance 
físico del objeto del contrato.  
• Presentación de facturación de conformidad con los trámites administrativos a que haya lugar y de 
acuerdo a disponibilidad de PAC.  
 
c) PAGO FINAL. Un pago final equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato una vez se 
acredite la ejecución del objeto contractual en un cien por ciento (100%).  
 
Requisitos: Su tramité se hará previo cumplimiento de los siguientes, requisitos:  
• Elaboración y suscripción del acta de recibo final de obras a satisfacción por parte del INTERVENTOR 
del contrato, designado por la entidad contratante, en la cual se haga constar la ejecución al cien por ciento 
(100%) de las obras que constituyen el objeto del contrato.  
• Presentación de facturación de conformidad con los trámites administrativos a que haya lugar y de 
acuerdo a disponibilidad de PAC.  
 
Para realizar los pagos del valor del contrato a el contratista, éste deberá acreditar que se encuentra a paz y 
salvo por los conceptos correspondientes a los pagos y aportes relativos al Sistema General de Seguridad 
Social y de obligaciones parafiscales (aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje). El CONTRATANTE no se responsabilizará por la 
demora en el pago al contratista, cuando ella fuere provocada por encontrarse incompleta la documentación 
que sirva de soporte para el trámite de las facturas y no se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas 
en el presente estudio previo y en el respectivo contrato.  
 
EL CONTRATANTE tampoco se responsabilizará por demoras en el pago del valor del contrato al contratista 
derivadas del cambio de vigencia fiscal.  
 
Los costos que el proponente ofrezca para la ejecución de las obras objeto de la presente contratación, deben 
incluir los costos directos e indirectos que se requieran durante la ejecución del contrato. 
 
Si en las eventualidades previstas en esta sección, el contratista no asume debida y oportunamente la defensa 
de los intereses de EL CONTRATANTE, éste podrá hacerlo directamente, previa notificación escrita al 
Contratista quien por este motivo asumirá los gastos en que ella incurra. Si así no lo hiciere, EL 
CONTRATANTE tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que se le adeude, 
por razón de las obras ejecutadas en desarrollo del contrato, o a recurrir a la garantía otorgada o a utilizar 
cualquier otro medio legal para tal propósito.  
 
En caso de que el oferente no discrimine el impuesto a las ventas, y el valor del suministro ofrecido causen 
dicho impuesto ADI lo considerará incluido en el valor de la oferta. Para todos los efectos, se considerará que 
en el valor de la oferta se encuentran incluidas las sumas que deben ser pagadas por concepto de impuestos, 
así como el valor de las pólizas de garantía, honorarios de su personal y demás gastos exigidos en el presente 
proceso de selección. 

 
3.4. LICENCIAS Y PERMISOS AMBIENTALES 
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De conformidad con la ley 99 de 1993, sus decretos reglamentarios y en especial el decreto 2041 2014, decreto 
1076 de 2015, y el decreto 376 de 2020, ADI SAS ESP ha establecido que para la ejecución del proyecto al 
que se refiere el presente estudio, se requiere la expedición de licencia de construcción ante la entidad 
competente bajo su propia cuenta. No se requiere tramitar licencia ambiental debido a que no se afectará 
significativamente los componentes ambientales en este proyecto; no obstante, el contratista al cual se le 
adjudique el contrato deberá atender y dar cumplimiento a los requerimientos ambientales que se hagan para 
este tipo de proyectos.  
 
3.5. AUTORIZACIONES 
 

Podrán ser contratistas de la empresa AMAZONAS DESARROLLO INTELIGENTE – ADI SAS E.S.P., todas las 
personas naturales o jurídicas que cuenten con capacidad legal de conformidad con las normas vigentes y los 
consorcios o uniones temporales constituidas por las mismas. Las personas jurídicas deberán acreditar que su 
duración es igual a la del plazo del contrato a celebrar y un año más. 
 

3.6. GESTION AMBIENTAL 
 
El cumplimiento de las normas ambientales aplicables a los procesos constructivos será de exclusivo costo y 
riesgo del contratista.  
 

Por lo tanto, el contratista por su cuenta y riesgo, deberá realizar todas las gestiones necesarias para el 
cumplimiento de las normas ambientales vigentes, incluyendo la tramitación y obtención de los permisos, 
licencias, concesiones, etc., necesarios para la ejecución de las actividades contractuales(cuando aplique), 
entre otras explotación de fuentes de materiales, disposición de materiales sobrantes, explotación de fuentes 
de agua bien sea superficial o subterránea, ocupación temporal o definitiva de cauces, vertimientos, etc.  
 

EL CONTRATISTA se obliga pues, al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas 
prácticas de ingeniería para la ejecución de obras que respeten el entorno natural y social del área de influencia 
en el cual se desarrollan. 
 

3.7. OBLIGACIONES 

3.7.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones 
señaladas en el pliego de condiciones y demás documentos del proceso vigente durante la ejecución del 
contrato, el contratista se obliga a: 
 
• Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior 
al 25% del personal contratado. En todo caso, el 5% de la mano de obra no calificada de la región serán 
mujeres.  
• Cumplir con las condiciones establecidas en el estudio previo. 
• Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas 
en el estudio previo. 
• Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo a las especificaciones técnicas 
expuestas en el presente estudio. 
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• Dar a conocer a la interventoría cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 
efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. 
• Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por 
la entidad competente y avalada por la interventoría (cuando aplique intervenciones).  
• Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 
acordados con ADI SAS ESP.  
• Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 
• Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  
• Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la 
oferta. 
• Informar a la interventoría cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de 
los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 
• Comunicarle a la interventoría cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  
• Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a salud 
ocupacional y Seguridad industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se 
produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar 
a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 
• Informar en caso de la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o 
acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, 
o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, 
de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.  
• Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 
• Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio 
de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en 
el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 
Contratista. 
• El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado 
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En 
consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea la base 
para la ejecución de la obra contratada por la entidad. 
• El contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la entidad.  En 
consecuencia, el contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el registro de productores de bienes 
nacionales durante la ejecución del contrato.  
• Informar al interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de adquisición de los 
bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del registro de 
productores de bienes nacionales correspondiente. 
• Las demás que por naturaleza del contrato se requieran en el transcurso de la ejecución de este.  
• Mantener precios fijos durante toda la ejecución del contrato sin realizar ningún ajuste.  
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3.7.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

3.7.2.1. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL 
OBJETO CONTRACTUAL: 
 

• Suministrar y mantener en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecución de la obra y hasta 
la entrega de la misma, el personal ofrecido y requerido para la ejecución del objeto contractual, el cual deberá 
cumplir con las calidades técnicas o profesionales exigidas. En todo caso, el contratista deberá garantizar el 
tiempo de dedicación de los profesionales o técnicos requeridos para cumplir con el objeto contractual 
• Mantener al frente de la obra al director de obra, el cual decidirá con el interventor sobre los aspectos 
técnicos relacionados con la ejecución del contrato.   
• Obtener la aprobación del Interventor con antelación al cambio de profesionales o técnicos requeridos 
y propuestos. La solicitud de cambio de profesional deberá contener las justificaciones correspondientes y 
estar acompañada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades profesionales y técnicas 
exigidas en el documento de pliego de condiciones. 
• Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe 
en la ejecución de la obra y, garantizar que la celebración y ejecución de los subcontratos necesarios también 
cumplan con sus obligaciones laborales.   
• Cumplir con los pagos frente al sistema de seguridad social integral, así como los propios al servicio 
nacional de aprendizaje - SENA, Instituto colombiano de bienestar familiar — ICBF y las cajas de 
compensación familiar, cuando corresponda, respecto del personal vinculado a la ejecución de la obra, y 
garantizar que la celebración y ejecución de los subcontratos necesarios también cumplan con sus 
obligaciones frente a estos sistemas.  
• Responder por cualquier tipo de reclamación. judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que 
coadyuve al personal o los subcontratistas contra la ADI SAS E.S.P, por causa o con ocasión del contrato.  
• Ejecutar la totalidad de las obras en el plazo del contrato, utilizando para ello los frentes de obra que 
sean necesarios de conformidad con el artículo 17 de la Ley 1682 de 2013. 
 

 
3.7.3. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN:  
 
• Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás elementos 
necesarios.  
• Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en el término señalado 
en la programación detallada de los proyectos, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos con el envío 
y recepción de estos en el sitio de la obra. 
• Garantizar la calidad de los bienes, materiales y servicios prestados para el cumplimiento del objeto 
del contrato. Los   materiales que el contratista emplee en la ejecución de los trabajos y que se encuentren 
deficientes podrán ser rechazados por el interventor cuando no los encontrare convenientemente adecuados, 
en caso de estar en desacuerdo con la decisión de éste, la entidad revisará la situación, y la respuesta será 
acabada por el contratista. 
• Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demás pruebas que se 
requieran y/o soliciten durante la obra, para verificar la calidad de los materiales y los demás elementos que 
se requieran.  
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• La seguridad de la maquinaria y materiales que emplee para la ejecución de la obra es de su 
responsabilidad exclusiva, por lo tanto, deberá disponer de todos los mecanismos que sean necesarios para 
evitar pérdidas y daños; por lo mismo no podrá hacer reclamaciones a ADI SAS E.S.P por estos hechos.  
 

3.7.4. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:  
 
• Entregar la obra de acuerdo con las especificaciones técnicas previstas en los documentos del proceso 
contractual.   
• Poner en práctica procedimientos adecuados de construcción y protección de las obras contra 
cualquier daño o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad o acabados. Así mismo deberá tomar las 
debidas precauciones a fin de conservar el estado de los inmuebles aledaños, las estructuras e instalaciones 
y redes de servicio superficiales y subterráneas existentes dentro del área de trabajo o adyacentes a ella, 
siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier daño que pudiere ocasionar a tales inmuebles estructuras o 
instalaciones.  
• Adelantar las gestiones pertinentes para la obtención de todas las licencias o permisos requeridos para 
la ejecución de la obra ante la entidad competente bajo su propia cuenta. 
• Acatar las recomendaciones y solicitudes efectuadas por el interventor, relacionadas con el cambio de 
procedimientos o equipos de construcción y la imposición de medidas que este considere necesaria para 
garantizar la buena calidad y correcta ejecución de las obras.  
• Cumplir con las normas ambientales vigentes aplicables a esta actividad, específicamente las 
relacionadas con el manejo de escombros, señalización de seguridad para el área de influencia de la obra y 
planes de manejo tráfico.  
• Cumplir coma normatividad vigente para la movilización de maquinaria y equipo pesado establecida 
en ese tipo de obras por las entidades competentes  
• Garantizar que sus subcontratistas y proveedores de materiales y servicios cuentan con todas las 
licencias y permisos exigidos según la normatividad vigente, para lo cual el contratista entregará a la entidad, 
antes de la suscripción del acta de inicio, copia de ellos, si aplica. Esta documentación deberá ser actualizada 
cuando se requiera.  
• Revisar y tramitar de manera oportuna cada una de las actas y/o documentos necesarios para el 
desarrollo del contrato. 
• Resolver dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo, los requerimientos relacionados con la 

ejecución del Contrato que le formule el Interventor. 
• Suministrar muestras de materiales a utilizar para realizar los análisis de laboratorio antes de iniciar las 

obras y en el transcurso de ejecución de estas.  
• Adelantar todas las gestiones ante las autoridades respectivas, para la obtención de los permisos 

requeridos para ejecución de obra, diferentes a los previamente obtenidos por la entidad, tales como cruce 
o cierre temporal de vías, accesos, ingreso del personal, horarios de trabajo, excavaciones o cualquier 
intervención del espacio público, entre otros. 

• Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza. 
• Mantener tanto al personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las áreas de intervención 

donde se ejecute la obra. 
• Reparar las vías de acceso al sitio de la obra, cuando se deterioren como consecuencia de la ejecución 
de las obras contratadas.  
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• Ejecutar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas como consecuencia de los defectos de 
estabilidad, y a las áreas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del término de la garantía de 
estabilidad de la obra.  
• Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o la entidad 
contratante, toda obra ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla las 
normas de calidad exigidas en los documentos del proceso contractual.  
• Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial, en especial en relación 
con los elementos de seguridad industrial necesarios para el personal que interviene en las actividades de 
obra, manipulación de equipos, herramientas, combustibles, así como la dotación de calzado y vestido de labor 
y, documento de identificación para todo el personal utilizado en la ejecución de objeto contractual.  
• Ceñirse a las especificaciones, planos y/o detalles previstos en los documentos del proceso 
contractual. Cuando a juicio del contratista sea conveniente variar los planos o las especificaciones técnicas, 
someterá las modificaciones junto con los estudios correspondientes y justificaciones a revisión del interventor, 
si éste no los aprueba, el contratista se sujetará a las especificaciones pactadas. En caso de aprobarlos se 
procederá a realizar los ajustes técnicos, lo cual constar en acta.  
• Ubicar la señalización preventiva necesaria para la circulación en condiciones de seguridad de los 
personales de obra, vecinos y terceros.  
• La localización, trazado y replanteo tanto a nivel horizontal como vertical, se deben desarrollar por el 
contratista mediante personal calificado y con matrícula profesional que lo acredite como idóneo para ejercer 
la profesión, usando equipos y herramientas de medición adecuados, confiables y en buen estado, de forma 
que se pueda replantear cada sitio de la obra, muros, elementos estructurales, construcciones, áreas de 
bodegaje, etc. 
• El cerramiento se construirá de acuerdo a lo indicado en los planos y detalles siguiendo el perfil del 
terreno, cuando el cerramiento cruce zanjas u otras depresiones súbitas y angostas se colocarán postes de 
mayor longitud con alambre adicional de púas en su parte inferior. El cerramiento tendrá una altura de 2.00 m 
y estará cubierto en toda su altura con teja zinc lámina. La teja zinc no podrá presentar ningún tipo de fisura 
y/o abertura fuera de las autorizadas. 
• Para la demolición de las graderías oriental, occidental y muro de cerramiento se deberán señalizar 
los lugares a demoler y los lugares de disposición de material, se deberán demoler las estructuras existentes 
disponiendo los escombros en lugares adecuados en los que se facilite el movimiento de personal, maquinaria, 
y el posterior retiro del material. El personal autorizado para el manejo de la retroexcavadora deberá tener los 
elementos de protección necesarios. Los sobrantes deberán ser retirados en volqueta cuando se acumule el 
volumen aproximado a la capacidad de carga del vehículo. 
• En la excavación para determinar el nivel base, se debe tener en cuenta la profundidad de la red 
pública de desagües, vías, veredas y otros, para que la construcción quede por encima de esos niveles. 
La excavación de las zanjas se realiza de acuerdo al trazo, respetando los anchos y profundidades indicados 
en los planos, la profundidad de excavación nunca debe ser menor a 80 cm. Los anchos generalmente varían 
entre 40 y 50 cm en suelos duros y entre 50 y 60 cm en suelos sueltos o blandos (arenas sueltas o arcillas 
blandas). 
• Ejecutar relleno en capas sucesivas con espesores no mayores a 15 cm hasta alcanzar los niveles 
previstos, verificar y controlar el grado de humedad requerido del material a través de riego o secado 
garantizando la uniformidad, compactar los materiales debidamente colocados, extendidos y nivelados en el 
sitio, hasta alcanzar el grado de compactación especificado.  
• Para la conformación de terreno es necesario consultar y verificar las recomendaciones contenidas en 
el estudio de suelos, consultar y verificar los procesos constructivos contenidos en el proyecto estructural, 
determinar el tipo de equipos mecánicos a emplear, los niveles de excavación hasta donde se podrá emplear 
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el equipo mecánico y coordinar los niveles de excavación con los expresados dentro de los planos 
arquitectónicos y estructurales. 
• El concreto de limpieza se debe aplicar al fondo de las excavaciones con el fin de proteger el piso de 
cimentación y el refuerzo de cualquier tipo de contaminación o alteración de las condiciones naturales del 
terreno. Espesor capa de concreto de 5 cm. 
• Para la construcción de zapatas se debe replantear sobre el concreto de limpieza, verificar nivel 
superior del concreto de limpieza, colocar y revisar refuerzo de zapata, colocar soportes y espaciadores para 
el refuerzo, verificar recubrimientos, dejar embebido refuerzo para columnas, verificar plomos, alineamientos 
y dimensiones, vaciar concreto progresivamente, vibrar el concreto por medios manuales y mecánicos, curar 
concreto, verificar niveles finales para aceptación. 
• La ejecución de vigas en concreto para cimentaciones en aquellos sitios determinados dentro del proyecto 
arquitectónico y en los planos estructurales, consultar cimentación en planos estructurales verificar 
excavaciones, verificar cotas de cimentación, verificar excavación y concreto de limpieza, verificar localización 
y dimensiones, replantear vigas sobre concreto de limpieza. 
• Placa en concreto f´c=4.000 psi e= 10cm según diseño. Losas macizas de contrapiso en concreto reforzada 
con malla electrosoldada de10 cms de espesor. Las placas de contrapiso serán fundidas de acuerdo a las 
recomendaciones del estudio de suelos y de los planos estructurales, teniendo especial cuidado en los niveles 
y pendientes exigidos en los planos arquitectónicos. 
• Columna en concreto f´c=4.000 psi, la ejecución de columnas en concreto de 4000 PSI, deben ser 
construidas según localización y dimensiones expresadas en los planos estructurales. 
• Viga aérea en concreto f´c=4.000 psi, se recomienda consultar planos arquitectónicos, consultar planos 
estructurales, consultar NSR 10, replantear ejes, verificar niveles, preparar formaletas y aplicar desmoldantes, 
levantar y acodalar formaletas, colocar refuerzos de acero. 
• Placa aligerada en concreto f´c=4.000 psi e= 0,05m, incluye malla electrosoldada. La ejecución de 
placas o losas aéreas en concreto reforzado, aligeradas deben ser construidas según indicaciones de los 
planos estructurales, planos arquitectónicos. El acabado inferior de la losa será en concreto a la vista. 
• Escalera en concreto f´c=4.000 psi. La ejecución de escaleras de concreto reforzado fundidas según 
indicaciones de los planos estructurales y los planos arquitectónicos. Se replantearán, balancearán y 
compensarán de acuerdo con los planos específicos de detalle y los acabados previstos. El acabado final para 
planos inferiores y gualderas será el concreto a la vista. 
• Vigueta placa aligerada concreto f´c=4.000psi.  Las ejecuciones de vigas aéreas en concreto reforzado 
deben construirse según localización y dimensiones expresadas en los planos estructurales. 
• Gradería en concreto f´c=4.000 psi. Consultar planos arquitectónicos, consultar planos estructurales, 
consultar NSR 10, replantear ejes, verificar niveles, preparar formaletas y aplicar desmoldantes, levantar y 
acodalar formaletas, colocar refuerzos de acero, verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes, estudiar 
y definir dilataciones y modulaciones, verificar plomos, alineamientos y dimensiones, vaciar el concreto en una 
sola etapa, vibrar concreto, desencofrar graderías, curar concreto, resanar y aplicar acabado exterior, verificar 
niveles, alineamientos y plomos para aceptación. 
• Mampostería en bloque de la región 20x20x10 cm, incluye mortero de pega dosificación 1:3. Primero 
preparar los materiales a utilizar, es necesario humedecer los ladrillos antes de su colocación en obra con lo 
cual se reduce la capacidad de succión que tiene el material y se evita que el mortero pierda agua al ponerse 
en contacto con él. De esta manera, se logra una mayor adherencia entre el mortero y el ladrillo. 
Revisar la superficie del sobre cimiento o la placa donde se va a construir el muro, la superficie de éstas debe 
estar limpia y nivelada y cualquier imperfección deberá ser rellenada con mortero. 
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Luego, se procede a replantear el diseño en el sobre cimiento, revisando sus dimensiones y marcando todas 
las referencias que delimitan la zona donde se va a levantar el muro, así como la posición de las puertas. Para 
ello es necesario contar con plomada, nivel e hilo guía. 
Enseguida se coloca una hilada de ladrillos en seco, sin mezcla para espaciarlos adecuadamente y evitar, en 
lo posible los cortes o por lo menos sólo cortes a la mitad. El espacio entre ladrillos debe ser de un centímetro 
aproximadamente. 
Después de estar distribuidos adecuadamente se marca los lugares donde van las juntas y se retira los ladrillos. 
Preparar el mortero de pega con una mezcla de una parte de cemento y cuatro de arena de pozo, se pone un 
poco de mortero en un balde o artesa para llevarlo al lado donde se construye el muro. 
Colocar los ladrillos maestros en los extremos del muro, éstos deben ser ubicados y asentados con toda 
perfección, es decir, aplomados, nivelados y con la altura de junta correspondiente. 
Posteriormente, se estira un hilo entre los ladrillos maestros para asentar cada hilada. Los bloques se colocarán 
haciendo coincidir su borde externo con el hilo, así se garantiza que todos los ladrillos queden nivelados, 
alineados y aplomados. 
Con el palustre se toma una porción de mezcla del balde y se coloca una capa uniforme en el sobre cimiento 
o hilada inferior de ladrillos, distribuyéndola en sentido longitudinal. Luego, el exceso de mezcla se limpia con 
el mismo palustre. No es conveniente extender el mortero en una longitud mayor de 80 cm de lo contrario, se 
endurecerá rápidamente 
Colocar el ladrillo en la posición correspondiente, se mueve ligeramente, y se presiona hacia abajo hasta lograr 
su correcto asentado, cuidando de dejar el espacio 
adecuado para formar la junta vertical. Para el alineamiento y el nivelado del ladrillo con el hilo guía, se le da 
golpes suaves con el mango del palustre. 
Una vez terminada la hilada, se vuelve a colocar los ladrillos maestros, se levanta el hilo guía a la siguiente fila 
y se repiten nuevamente todos los pasos anteriores. 
Es importante utilizar el nivel de mano para constatar que los ladrillos queden nivelados. 
• Suministro e instalación de acero de refuerzo fy=60.000 psi, corte, figuración, amarre y colocación del 
refuerzo de acero de 60000 PSI para elementos en concreto reforzado según las indicaciones que contienen 
los planos estructurales. El refuerzo y su colocación deben cumplir con la norma NSR 10. 
• Realizar suministro e instalación de baranda metálica para escaleras, suministro e instalación de 
pasamanos para escaleras, suministro e instalación de baranda metálica para tribuna según los diseños 
respectivos. 
• suministro y ejecución de pañete muros exterior y culatas mortero 1:4 Impermeabilizado; según detalle 
de los planos arquitectónicos. 
• la instalación del revestimiento cerámicoo, pared, piso antideslizante trafico 5 (baños) sobre el piso y 
pared previamente realistado y afinado a nivel, la instalación de esta cerámica permite la terminación del piso 
y pared obteniendo un excelente acabado con baldosas puestas según la forma que la interventoría requiera 
teniendo en cuenta la dilatación con la que serán instaladas las baldosas, de acuerdo a las descripciones 
previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la 
interventoría. 
• Realizar la construcción del mesón o repisa en concreto f´c=2.500 psi h=0,08m, en el sitio con sus 
secciones y refuerzos determinados. 
•  Aplicar un acabado en pintura tipo 1 para muros internos y pintura koraza para muros exteriores sobre 
el estuco, para dar una mejor terminación y apariencia a las paredes de la casa, que se requieren para la 
ejecución de la obra de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en 
las especificaciones particulares o definidas por la interventoría. 
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• Suministrar e instalar de cielo raso suspendido en PVC blanco liso, rígido extruido ancho de lámina de 
25 cm. Incluye perfiles omega y vigueta (en estructura galvanizada calibre 26), perfiles ángulo, perfiles 
perimetrales de sujeción y de soporte de cielo raso en PVC que se encuentren en mal estado, incluye ajuste 
de la estructura para la correcta instalación del cielo raso y realización de pases para luminarias. 
• Instalar puertas en lámina cold rolled calibre 18 de acero en los vanos dispuestos en la construcción 
de muros para la posterior colocación de puertas, esto con el fin cerrar recintos cuando se es deseado, estas 
instalaciones se harán de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, 
en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría. 
• Fabricar, suministrar e instalar ventana en aluminio tipo persiana, con vidrio 4 mm, de acuerdo con la 
localización y especificaciones contenidas dentro de los planos arquitectónicos y de detalle.  
• Suministrar e instalar división de baño en acero inoxidable, y duchas en acero inoxidable fijados a piso 
o cielo mediante anclajes injertos. 
•  Instalar y suministrar lavamanos de sobreponer incluyendo accesorios, grifería, 
tuberías de conexión y desagüe. Estas instalaciones se harán de acuerdo con planos hidráulicos y a los 
detalles arquitectónicos; el montaje de lavamanos se hará con acoflex de doble tuerca y con válvula de 
regulación rosca hembra de 1/2”. 
• Suministrar e instalar sanitario una pieza con todos los accesorios, incluye kit válvula de descarga, 
juego de accesorios de conexión por atrás, taza institucional de acuerdo con la localización y las 
especificaciones contenidas dentro de los planos arquitectónicos y de detalle. 
• Suministrar e instalar sanitario tipo Montecarlo redondo color blanco de corona con todos los 
accesorios, incluye kit válvula de descarga, juego de accesorios de conexión por atrás, taza institucional, de 
acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los Planos arquitectónicos y de detalle. 
• Suministrar e instalar orinal color blanco de corona con todos los accesorios, incluye kit válvula de 
descarga, juego de accesorios de conexión por atrás, taza institucional de acuerdo con la localización y las 
especificaciones contenidas dentro de los planos arquitectónicos y de detalle. 
• Suministrar e instalar juego de incrustaciones, incluye dispensador de papel, barra de discapacitados, 
secador de manos, jabonera o similar, de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro 
de los planos arquitectónicos y de detalle.  
•  Suministrar e instalar tubería en PVC-S y PVC-L necesarios para la construcción de cada uno de los 
tramos que constituyen la red de desagües y aguas lluvias, conforme con los trazados y dimensiones 
establecidos en los planos de diseño.  
• Suministrar e instalar accesorios en PVC-S y PVC-L necesarios para la construcción de cada uno de 
los tramos que constituyen la red de desagüe, conforme con los trazados y dimensiones establecidos en los 
planos de diseño.  
• Construir todas las cajas previstas para recoger las aguas residuales provenientes de la edificación 
conforme se estipulan en los planos de diseño de la red de desagües. Cajas de 1.0 X 1.0. y 1.20 X 20. 
• Instalar tubería en PVC-P todo tramo de red tanto horizontal o vertical que conforme el sistema de 
suministro de agua potable y que va hasta donde comienza el punto hidráulico. Tubería de 4”,2”, ½”. 
• Suministrar, transportar, almacenar, y colocar de accesorios en PVC-P, con los diámetros, armaduras, 
alineamientos, cotas y pendientes mostrados en los planos; comprende, además, el suministro de los 
materiales para las juntas y su colocación; las conexiones a cabezales u obras existentes o nuevas, y la 
remoción y disposición de los materiales sobrantes.  
•  Suministrar, transportar, almacenar, y colocar registros (válvulas) en PVC, necesaria para el control 
de la red y que se encuentran localizadas en cada uno de los espacios con servicios de suministro de aguas 
según el diseño y para el control general de red, de acuerdo al diámetro establecido en los planos de diseño.  
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•  Construir   salidas eléctricas para iluminación, incluye lámpara LED 2x18 W, incluye tendido de tubería 
EMT, cable de cobre No. 2x12 + 12T libre de halógenos y accesorios en general que posteriormente llevara 
una lámpara incandescente instalada, todos los elementos a instalar deben cumplir con la norma RETIE y de 
acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones 
particulares o definidas por la interventoría. 
• Construir salidas eléctricas para toma corrientes normales, incluye instalación de los elementos 
necesarios para alistar un punto eléctrico o energético que posteriormente llevara una 
toma eléctrica instalada, todos los elementos a instalar deben cumplir con la norma RETIE y de acuerdo a las 
descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o 
definidas por la interventoría. 
• Suministrar e instalar la acometida parcial, en cable de cobre No 3x6+6+8T AWG desde tablero de 
distribución principal hasta tableros secundarios. 
• Suministrar instalar tablero de distribución trifásico de 12 circuitos con espacio para totalizador, puerta 
y llave. 
• Construir vigas de cimentación y amarre en concreto hidráulico 1:2:2 de sección 20X20 4D 1/2 + flejes 
3/8 c/15. Concreto 20,7 MPa, (3000 psi), que enlazan las columnas a nivel del terreno y sirven para absorber 
los esfuerzos sísmicos de acuerdo con los detalles consignados en los planos estructurales.  
•  Realizar todas las actividades requeridas para la realización de una malla de protección y estructura 
metálica. Esto incluye malla eslabonada hueco 2 1/4" calibre 9 con alambre interno calibre 12, tubo galvanizado 
de 2", platina 5/8" * 1/8" * 6 mts, tapón de 2" PVC y soldadura west 6013. según diseño. 

3.7.5. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN: 
 
• Instalar una valla en el sitio de ejecución de la obra de acuerdo con las dimensiones y especificaciones 
que serán suministradas por el interventor, al momento de iniciar el contrato la cual se deberá desmontar 
dentro los quince (15) días después de haberse suscrito el acta de recibo final, en todo caso la valla debe estar 
desmontada previamente a la suscripción del acta de liquidación, el costo de la obligación será asumido por el 
contratista.  
 

El contratistas deberá SUMINISTRAR E INSTALAR UNA VALLA INFORMATIVA Cantidad: una (1) valla 
por obra. Dimensiones: vallas rectangulares de 3 m de ancho por 2 m de altura; texto: elaboración del texto 
en tipografía familia formato, color negro. Con un fondo blanco.  

-  
Contenido: deberá contener como mínimo el logo y slogan de Amazonas Desarrollo Inteligente - ADI ESP 
en tamaño grande, logo del Departamento, nombre del proyecto, lugar, población beneficiada, tipo de 
proyecto, contratista, presupuesto vigencia, valor proyecto, interventor y fecha de inicio y terminación del 
proyecto. 

-  
Materiales de la valla: Podrá ser lámina galvanizada de calibre 22 como mínimo y con pinturas especiales 
para soportar la intemperie o un mejor material.  
 
Instalación de las vallas: se instalarán en sitios visibles previamente determinados por el INTERVENTOR 
o por el supervisor del contrato. Las vallas serán soportadas por torres fabricadas con cerchas metálicas 
elaboradas en ángulo de hierro, cubiertas con pintura anticorrosiva u otros elementos rígidos que 
garanticen su estabilidad. Serán hincadas en el terreno a una profundidad no menor de 90 cm, sobre bases 
en concreto cuya resistencia mínima sea de 150 kg por cm2. La parte inferior de las vallas deberá quedar 
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a una altura mínima sobre el nivel del terreno que garantice su visibilidad y que brinde seguridad. En ningún 
caso será inferior a 1,8 m. El contratista podrá implementar mejores materiales.  
 
Para disminuir el empuje del viento sobre las vallas de información, se podrán hacer perforaciones no 
mayores de 4 mm sobre las láminas modulares distribuidas en forma de cuadrícula, a 10 cm una de la otra. 
Esto siempre y cuando no se afecte la decoración. 
 
Plazo: El contratista instalará la valla en un plazo no mayor de 15 días calendario contados a partir de la 
fecha de suscripción del acta de iniciación del contrato. 
 
Sostenibilidad: La valla estará siempre en perfecto estado de legibilidad. En el caso de deterioro deberán 
reemplazarse en un plazo mínimo de 15 días calendario. Finalizado el contrato, el contratista retirará la 
valla en un término no mayor de 20 días calendario. ADI E.S.P., durante la ejecución y terminación del 
proyecto hará seguimiento y tomará fotografías a la valla. 

• Atender y absolver las observaciones y requerimientos formulados por la entidad contratante, el 
interventor o de los organismos de control.   
• Llevar una bitácora de obra, donde se deberán consignar todos los acontecimientos ocurridos y 
decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de interventoría, de manera que 
se logre la comprensión de la ejecución de la obra.  
• Presentar informes mensuales y final que contenga como mínimo la información requerida para los 
pagos parciales, según aplique, aprobado por el Interventor.  
• Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de obra, de 
entrega final de obra y el acta de liquidación.  
 

3.7.6. OBLIGACIONES DE ADI S.A.S E.S.P   
 
• Exigir del contratista la ejecución idónea y oportuna de las obras del objeto contratado. 
• Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias 
y garantías a que hubiere lugar. 
• Definir el alcance de intervención puntual en cada uno de los sitios a intervenir como parte del 
objeto del contrato. 
• Aprobar las garantías exigidas. 
• Suministrar al contratista la información, documentación y demás elementos necesarios para el cabal 
cumplimiento del contrato. 
• Efectuar la interventoría, a través de un tercero, durante la ejecución del contrato. 
• Definir las especificaciones técnicas y administrativas de la contratación de las actividades a realizar 
que hacen parte del objeto del contrato. 
• Llevar a cabo los desembolsos de pago al contratista, previo cumplimiento de los requisitos técnicos 
y administrativos (ejecución de obra, medición, presentación de informes, visto bueno y aprobación de la 
interventoría). 
• Adoptar las medidas necesarias para que se mantenga el equilibrio de la relación contractual y se 
conserven, acorde a lo pactado, las condiciones técnicas, económicas y financieras. 
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3.7.7. OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORÍA 
 
• La interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica del contrato será realizada por 
personal externo idóneo, debidamente seleccionado por parte de la entidad contratante (ADI SAS E.S.P.), 
donde su función será velar por el buen funcionamiento y control de las obras en mención. 
• El interventor, debe ejercer un control integral sobre la ejecución del contrato, para lo cual, podrá en 
cualquier momento, exigir a EL CONTRATISTA la información que considere necesaria, así como la adopción 
de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones técnicas, 
económicas y financieras existentes al momento de la celebración del mismo. 
• El contratista deberá acatar las órdenes que le imparta por escrito, y con copia a la entidad contratante 
(ADI SAS E.S.P.), el interventor. No obstante, si EL CONTRATISTA no estuviese de acuerdo con las mismas 
debe manifestarlo por escrito al interventor, con copia a la entidad contratante, antes de proceder a ejecutar 
las órdenes. En caso contrario, responderá solidariamente con el interventor si del cumplimiento de dichas 
órdenes se derivaran perjuicios para la entidad contratante. 
• Si EL CONTRATISTA rehúsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del interventor, éste le 
notificará por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, señalando específicamente las omisiones o 
infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si esta notificación no surte ningún efecto dentro de un plazo de 5 
días hábiles, el interventor comunicará dicha situación a la entidad contratante para que este tome las medidas 
que considere necesarias. 
• El Interventor o quien haga sus veces, deberá documentar las causas o motivos del incumplimiento de 
indicadores que llegaren a presentarse, como es el caso de atención de emergencias, derrumbes, 
hundimientos de bancas, interrupción del tránsito, entre otros, y que incidan en el desarrollo normal de las 
actividades programadas. 
• El interventor debe verificar que los equipos, maquinaria y herramientas que el contratista utilice para 
la ejecución de las obras estén en perfecto estado de operación, sean adecuados y que sean suficientes para 
las características y la magnitud de las actividades que debe ejecutar. 
• Si el interventor incumpliere lo dispuesto en el inciso anterior responderá por las omisiones 
establecidas en la ley 1474 de 2011. 

 

3.7.8. CONSIDERACIONES QUE DEBE TENER EN CUENTA EL INTERVENTOR Y EL CONTRATISTA. 
 
En la elaboración de las distintas propuestas y durante los diversos procesos constructivos de este tipo de 
obra que la AMAZONAS DESARROLLO INTELIGENTE S.A.S E.S.P adelante, se deben tener en cuenta las 
siguientes consideraciones: 
 
• Las especificaciones técnicas, diseños y anexos que se entregan al constructor se complementan 
entre sí y tienen por objeto explicar las condiciones y características constructivas relacionadas con el empleo 
de los materiales como figuran en los planos.  Cualquier detalle que se haya omitido en las especificaciones, 
en los planos o en ambos, pero que debe formar parte de la construcción, no exime al CONSTRUCTOR de su 
ejecución ni podrá tomarse como base para reclamaciones o demandas posteriores. 
• En caso de que se efectúen obras sin la respectiva autorización escrita de la INTERVENTORIA, éstas 
serán por cuenta y riesgo del CONSTRUCTOR. 
• Es obligación del CONSTRUCTOR, verificar la correspondencia entre las cantidades de obra, las 
especificaciones técnicas y la ejecución del proyecto. Cualquier inconsistencia debe ser aclarada en forma 
previa e inmediata con la INTERVENTORIA.  
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• ADI S.A.S E.S.P no se hace responsable por irregularidades presentadas por causa de la omisión a 
esta norma. 
• Cuando en estas especificaciones se indique algún equipo o material por su nombre de fábrica, esto 
se hace con el objeto de establecer un standard de calidad y características, para lo cual el contratista puede 
usar productos similares obteniendo previamente la aprobación de la Interventoría. 
• La coordinación y la vigilancia de la ejecución y cumplimiento del contrato serán ejercidas por un 
INTERVENTOR. 
• El INTERVENTOR está autorizado para impartir instrucciones al CONSTRUCTOR sobre asuntos de 
responsabilidad de éste, revisar sus archivos relacionados con la obra, los libros de contabilidad y exigirle la 
información que considere necesaria y el CONSTRUCTOR estará obligado a suministrarla dentro de los 
términos del contrato, excepto lo que expresamente se estipule. Esta autorización incluye, también, a los 
funcionarios autorizados de AMAZONAS DESARROLLO INTELIGENTE S.A.S E.S.P.  
• El INTERVENTOR no tendrá autorización para exonerar al CONSTRUCTOR de ninguna de sus 
obligaciones o deberes contractuales. Tampoco podrá, sin autorización escrita previa de La AMAZONAS 
DESARROLLO INTELIGENTE S.A.S E.S.P, ordenar trabajo alguno que derive en variaciones en el plazo o 
en el valor del contrato, ni efectuar ninguna modificación de la concepción del diseño de las obras principales.  
• Todas las comunicaciones u órdenes del INTERVENTOR serán expedidas o ratificadas por escrito. 
• El CONSTRUCTOR no será indemnizado por derrumbes, deslizamientos, alteraciones y en general 
por cualquier excavación y concreto suplementaria cuya causa le sea imputable.  
• Los recibos parciales que por liquidaciones de obra ejecutada se hagan al CONSTRUCTOR, no 
implican aceptación final por parte de la interventoría; únicamente su aceptación para efecto del pago de 
cuentas, en virtud de que la obligación del CONSTRUCTOR es la de entregar la obra terminada en su totalidad 
y lista para darla al servicio, de conformidad con las especificaciones técnicas acordadas, los diseños y planos 
aprobados y dentro de las condiciones estipuladas para su ejecución. 
• El párrafo UNIDAD DE MEDIDA incluido en cada ítem de las especificaciones técnicas, indica la 
unidad física con la cual se medirán las obras ejecutadas. 
• Los planos de construcción, análisis unitarios, análisis básicos, presupuestos, y demás soportes 
técnicos hacen parte del futuro contrato. 
• En consecuencia, no suponen responsabilidad la entidad contratante sobre la mala interpretación de 
la información que suministra.  Por tanto, el CONSTRUCTOR será el único responsable de los errores que se 
puedan derivar de su defecto o de la negligencia en la consecución de todos los datos que afecten al contrato 
y que sea de su incumbencia obtener, así como al planeamiento y a la correcta ejecución de las obras 
contratadas. 
• En caso de contradicciones entre los planos del proyecto y las especificaciones particulares de 
construcción, prevalece el veredicto de los profesionales diseñadores adscritos  
• Lo mencionado en las especificaciones particulares y omitido en los planos, o viceversa, habrá de ser 
ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos siempre que, a juicio del INTERVENTOR, quede 
suficientemente definida la unidad de obra correspondiente y ésta tenga acordado un precio en el contrato. En 
todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que adviertan en estos documentos el INTERVENTOR o 
el constructor, deberán ser informadas por escrito al supervisor, tan pronto como sean detectadas. 
• El CONSTRUCTOR será el único responsable de los perjuicios ocasionados por la falta de medidas 
de seguridad y salubridad en su ambiente de trabajo. 
• El CONSTRUCTOR deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la PREVENCIÓN Y CONTROL 
DE INCENDIOS y a las instrucciones que sobre el tema le suministre el INTERVENTOR. Ante esto deberá 
implementar las medidas necesarias para evitar que se produzcan fuegos innecesarios y será responsable de 
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evitar la propagación de los que se pudieran requerir para la ejecución de las obras, así como de todos los 
daños y perjuicios que se pudieran producir a causa de ellos.  
● El CONSTRUCTOR deberá conocer todas las leyes y decretos de la república de Colombia, además 
de las ordenanzas, acuerdos y decretos expedidos por los órganos legislativos y ejecutivos regionales y locales 
que pudieren afectar de alguna manera el desarrollo del contrato y es su obligación el cumplimiento de todos 
ellos. El CONSTRUCTOR deberá proteger y salvar a ADI S.A.S E.S.P y a sus representantes de cualquier 
reclamo o juicio que surgiere como consecuencia de la contravención o falta de cumplimiento de dichas 
disposiciones por parte de su personal. 
●   El CONSTRUCTOR es el único responsable del uso y pago de cualquier costo relacionado con el uso 
de patentes, marcas registradas y derechos reservados ya sea de equipo, dispositivos, materiales, 
procedimientos u otros con destino a las obras, deberá estar incluido en los precios de los ítems contractuales, 
ya que por estos conceptos ADI S.A.S E.S.P no le efectuará ningún abono directo. 
● Todas las personas requeridas por el CONSTRUCTOR para la ejecución de los trabajos en las 
condiciones previstas por el contrato serán nombradas por él, quien deberá cumplir con todas las disposiciones 
legales sobre la contratación del personal colombiano y extranjero. Así mismo, se obliga al pago de todos los 
salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales que se establezcan en relación con los trabajadores y 
empleados, ya que el personal que vincula el CONSTRUCTOR no tiene carácter oficial y, en consecuencia, 
sus relaciones TRABAJADOR – EMPLEADOR se rigen por lo dispuesto en el CÓDIGO SUSTANTIVO DEL 
TRABAJO y demás disposiciones concordantes y complementarias.  
• El CONSTRUCTOR deberá disponer, a pie de obra, del equipo técnico necesario para la correcta 
interpretación de los documentos técnicos del proyecto, para la ejecución de los replanteos que le 
correspondan y para la ejecución de las obras de acuerdo con las especificaciones de construcción. 
• El CONSTRUCTOR será responsable por los fraudes o malversaciones de su personal en relación 
con el suministro o el empleo de los materiales requeridos para la ejecución de las obras.  
• El constructor asumirá toda la responsabilidad de la ejecución de la obra ante AMAZONAS 
DESARROLLO INTELIGENTE y, por lo tanto, en los casos en los cuales se autorice la subcontratación, el 
CONSTRUCTOR responderá ante el AMAZONAS DESARROLLO INTELIGENTE S.A.S E.S.P. por los 
subcontratistas, para quienes regirán, además, todas las disposiciones del documento del pliego de 
condiciones, de las especificaciones y del contrato en relación con asuntos laborales, de salud y seguridad, 
ambientales, de control de calidad y demás materias. 
• En todo momento, el CONSTRUCTOR deberá realizar sus operaciones de manera de producir los 
menores inconvenientes y demoras a la comunidad y deberá ofrecer condiciones adecuadas y razonables de 
seguridad a los demás usuarios y moradores aledaños a las obras en ejecución. Para ello, deberá mantener, 
a su costa, un acceso adecuado a las propiedades adyacentes a la obra, así como a los caminos públicos 
interceptados por el proyecto y no podrá cortar el acceso a ninguna propiedad, hasta que se encuentre en 
servicio la instalación que lo reemplace. Si sus operaciones representan algún peligro evidente o potencial al 
público en general, deberá suministrar, instalar y mantener todos los dispositivos de seguridad que establezca 
la normatividad vigente o solicite el INTERVENTOR, para prevenir daños y desgracias personales.  
• Por el suministro de todas estas medidas no habrá abono directo por parte de ADI SAS E.S.P, por lo 
que su costo deberá estar incluido dentro de los diferentes precios unitarios del contrato. 
• El INTERVENTOR deberá abrir un LIBRO DE OBRA- BITACORA, en el cual se individualizará la obra 
por ejecutar y se señalarán los hechos más importantes durante el transcurso de su ejecución, desde el 
instante de la expedición de la orden de iniciación de los trabajos hasta el recibo definitivo de los mismos. En 
especial, en dicho libro se dejará constancia del cumplimiento o incumplimiento de las especificaciones y 
demás obligaciones contraídas por el CONSTRUCTOR en acuerdo con el contrato. En el citado libro sólo se 
podrán realizar anotaciones sobre materias inherentes a la ejecución de la obra. 
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• Al menos una vez por semana, se deberán celebrar reuniones entre el contratista, ingeniero residente 
de la obra y el INTERVENTOR, y supervisor o delegado, con el fin de analizar los diferentes aspectos técnicos 
y administrativos relacionados con el proyecto.  
• Los representantes y empleados autorizados por ADI S.A.S E.S.P tendrán acceso permanente al lugar 
de los trabajos, a los depósitos en donde estén los materiales que se utilizarán en la obra, maquinaria o equipo, 
y a los laboratorios donde se realicen ensayos a las muestras tomadas y a los materiales utilizados en la 
construcción. Para tal fin, el CONSTRUCTOR deberá proporcionar los medios necesarios para facilitar la 
inspección de los procedimientos de elaboración de los materiales y de los productos finales que serán 
incorporados en la obra. 
• ADI S.A.S E.S.P se reserva el derecho de exigir el reemplazo o reparación, por cuenta del 
CONSTRUCTOR, de aquellos equipos que a su juicio sean inadecuados o ineficientes o que por sus 
características no se ajusten a los requerimientos de seguridad o sean un obstáculo para el cumplimiento de 
lo estipulado en los documentos del contrato. Las condiciones de operación de los equipos deberán ser tales, 
que no se presenten emisiones de sustancias nocivas que sobrepasen los límites permisibles de 
contaminación de los recursos naturales, de acuerdo con las disposiciones ambientales vigentes.  
• El transporte de equipos, de materiales de excavaciones, materiales pétreos y demás materiales y 
mezclas provenientes de la zona de los trabajos o con destino a las obras objeto del contrato, se hará por las 
rutas aprobadas por el INTERVENTOR, sin interrupción del tránsito normal.  
• Durante el acarreo de los materiales de construcción o generados durante el proceso constructivo, éstos 
deberán ser protegidos con un recubrimiento debidamente asegurado a la carrocería del vehículo, de manera 
de impedir su caída sobre las vías por donde se transportan, así como en las zonas aledañas a las obras. 
Antes de abordar cualquier vía pavimentada, se deberán limpiar perfectamente las llantas de todos los 
vehículos empleados en el transporte de materiales. Por ningún motivo se permitirá la circulación 
autopropulsada de los equipos de construcción por las vías públicas en desarrollo de actividades diferentes a 
la ejecución de las partidas de obra.  
• El CONSTRUCTOR será el único responsable por cualquier daño y perjuicio que pueda resultar del 
incumplimiento de esta disposición. 
• Durante las diversas etapas de su ejecución el CONSTRUCTOR deberá mantener las obras de drenaje 
en perfectas condiciones en todo momento. Las cunetas, bajantes y demás dispositivos de desagüe se 
deberán mantener de manera que no produzcan erosiones en los taludes adyacentes. 
• Todos los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán suministrados por el 
CONSTRUCTOR; por lo tanto, será de su responsabilidad la selección de las fuentes por utilizar, teniendo en 
cuenta que los materiales deberán cumplir con todos los requisitos de calidad exigidos en las presentes 
especificaciones de construcción y las recomendaciones y requerimientos establecidos en el estudio técnico.  
• El CONSTRUCTOR deberá conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se 
requieran para la construcción de las obras y mantener permanentemente una cantidad suficiente de ellos para 
no retrasar el progreso de los trabajos. En todos los casos, el constructor estará obligado a notificar al 
INTERVENTOR, con suficiente antelación, la procedencia de los materiales que se propone utilizar, con el fin 
de que éste pueda realizar todos los ensayos que considere necesarios para acreditar su idoneidad. 
• Los materiales suministrados y demás elementos que el CONSTRUCTOR emplee en la ejecución de 
las obras deberán ser de primera calidad y adecuados al objeto al cual se destinan. Los materiales y elementos 
que el CONSTRUCTOR emplee en la ejecución de la obra sin la aprobación del INTERVENTOR podrán ser 
rechazados por éste cuando no los encuentre adecuados. 
• La aprobación del INTERVENTOR o de ADI S.A.S E.S.P respecto a los materiales, no exonera al 
CONSTRUCTOR de la plena y total responsabilidad por la calidad de la obra ejecutada. Los procedimientos y 
equipos de explotación, clasificación, trituración, lavado y el sistema de almacenamiento de los agregados 
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pétreos, deberán garantizar el suministro de un producto de características uniformes. Si el CONSTRUCTOR 
no cumple con esos requerimientos, el INTERVENTOR podrá exigir los cambios que considere necesarios 
para la buena ejecución de los trabajos contratados.  
• Los materiales que posean sello de calidad oficialmente reconocido en el territorio colombiano deberán 
venir acompañados de un certificado de garantía del producto sobre las características especificadas. Todos 
los valores índices de calidad exigidos en estas especificaciones a materiales, mezclas y productos 
terminados, corresponden a verificaciones por efectuar en el instante en el cual se establece taxativamente o 
se da a entender en el artículo respectivo. En consecuencia, ellos no constituyen puntos de comparación de 
los resultados de ensayos realizados durante el período posterior de garantía de estabilidad de las obras.  
• ADI S.A.S E.S.P no aceptará ningún reclamo de costos por parte del CONSTRUCTOR, por falta o 
escasez de materiales o elementos de construcción, se reconocerá la reclamación en plazo por falta de 
materiales en la región previo informe del INTERVENTOR. 
• El CONSTRUCTOR deberá tomar todas las disposiciones necesarias para facilitar el control por parte 
del interventor. Si alguna característica de los materiales y trabajos objeto del control no está de acuerdo con 
lo especificado o si, a juicio del INTERVENTOR puede poner en peligro seres vivos o propiedades, éste 
ordenará la modificación de las operaciones correspondientes o su interrupción, hasta que el CONSTRUCTOR 
adopte las medidas correctivas necesarias.  
• El INTERVENTOR deberá realizar todos los ensayos con base en los cuales se aprueban o rechazan 
los materiales, mezclas y obra ejecutada y se autoriza su pago. 
• El CONSTRUCTOR está obligado a conservar, hasta el recibo definitivo, todas las obras objeto del 
contrato, incluyendo las correspondientes a las modificaciones del proyecto autorizadas. Estos trabajos no 
serán susceptibles de abono por parte de ADI S.A.S E.S.P, salvo que expresamente y para determinados 
trabajos se prescriba lo contrario en los documentos contractuales o que se presenten casos de fuerza mayor 
legalmente establecidos.  
• A la terminación de cada obra, el CONSTRUCTOR deberá retirar del sitio de los trabajos todo el equipo 
de construcción, los materiales sobrantes, escombros y obras temporales de toda clase, dejando la totalidad 
de la obra y el sitio de los trabajos en un estado de limpieza satisfactorio para el interventor.  
• Las áreas tratadas con concreto deberán quedar completamente libres de cualquier material extraño, 
suciedad y polvo. Así mismo, el CONSTRUCTOR deberá retirar toda la señalización provisional y cancelar los 
desvíos de tránsito que haya implementado para el desarrollo de la obra, de manera que no se advierta la 
existencia previa de éstos. No habrá pago separado por concepto de las actividades descritas en este numeral. 
• La concentración del polvo ocasionado por la ejecución de las obras o por el tránsito público que circule 
por ellas o por los desvíos dispuestos por el CONSTRUCTOR, deberá ser mantenida dentro de los límites 
admitidos por la normativa vigente. 
• La contaminación por ruidos y vibraciones ocasionados por la ejecución de las obras, se mantendrá 
dentro de límites de frecuencia e intensidad tales, que ellos no resulten nocivos para la fauna, las personas 
ajenas a la obra ni para las adscritas a la misma, según sea el tiempo de permanencia continua bajo el efecto 
del ruido o la eficacia de la protección auricular adoptada. En cualquier caso, la intensidad de los ruidos 
ocasionados por la ejecución de las obras, deberá ser mantenida dentro de los límites admitidos por la 
normativa vigente. Cualquier equipo que genere un nivel de ruido excesivo deberá ser inmovilizado y sometido 
a reparación, de manera que su operación se realice dentro de los límites admisibles. 
• Los pagos para todo ítem se efectuarán a los PRECIOS UNITARIOS establecidos en el análisis de 
precios, que sirve como base para la elaboración del contrato, más el factor de A.I.U.  
• Las especificaciones técnicas para el diseño y construcción de todas y cada una de las obras a realizar 
por el contratista estarán dentro del marco de las normas que regulan la materia y que son aplicables a las 
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obras objeto de esta SOLICITUD DE OFERTA, las normas ambientales y las buenas prácticas de la 
construcción. 
• El CONTRATISTA está en la obligación de presentar un cronograma de obra donde describa las fechas 
de inicio y terminación de cada una de las de obras contratadas. Esto será verificado y aprobado por parte del 
INTERVENTOR designado por la ADI S.A.S E.S.P 
• Por último y para efectos de entrega de la obra contratada, el CONTRATISTA deberá dar aviso por 
escrito a la ADI S.A.S E.S.P y al INTERVENTOR con OCHO (08) DÍAS de anterioridad sobre la fecha de 
entrega final de la obra, para que este pueda ordenar arreglos, reconstrucción o verificación de toda obra o 
montaje defectuoso, lo cual debe ser ejecutado por el contratista antes de que la INTERVENTORÍA la reciba, 
de conformidad con lo estipulado en el contrato. 

3.7.9. NORMAS TÉCNICAS A APLICAR  
 
Para el desarrollo del proyecto, el contratista será responsable de aplicar la normativa técnica correspondiente 
a cada una de las disciplinas, en las versiones vigentes y actualizadas. Se enumera a continuación parte de la 
normativa técnica aplicable que debe ser tenida en cuenta para la ejecución y desarrollo del proyecto y objeto 
de seguimiento por parte de la interventoría:  
 
● Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de construcciones sismo resistentes NSR-10 y sus decretos 
reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma vigente que regule el diseño y construcción sismo 
resistente en Colombia. 
● Ley 361 07/02/1997 congreso de Colombia integración social de las personas con limitación. 
Accesibilidad al medio físico y transporte. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 4142,  NTC. 4139,  NTC. 4140,  NTC. 
4141, NTC. 4143,  NTC. 4145, NTC. 4349,  NTC. 4904, NTC. 4960.  
● Normas de accesibilidad (ley 12 de 1987, ley 361 de 1997, NTC 4140 de 1997, NTC 4143 de 1998, 
NTC 4145 de 1998). 
● Ley 1618/13 – Disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con 
discapacidad. 
● Legislación de seguridad industrial y gestión de seguridad y salud en el trabajo. Análisis y aplicación 
de las normas de construcción y adecuación en gestión de seguridad y salud en el trabajo, según resolución 
2400 de 1979 del ministerio del trabajo. 
● Resolución 2413 22/05/1979 Min. De trabajo y seguridad social. Establece el reglamento de higiene y 
seguridad en la construcción. 
● Resolución 1409 de julio 23 de 2012, del ministerio de Trabajo - reglamento de seguridad de trabajo 
en alturas. 
● Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, reglamento Técnico de 
Iluminación y alumbrado público RETILAP. 
● NTC 1500 
● Decreto 0056 de 2016 del departamento de Amazonas. 
● Las demás normas aplicables para el cumplimiento del objeto. 
 
 

4. ESTUDIO DEL MERCADO Y ANÁLISIS DEL SECTOR 
 



 

 
AMAZONAS DESARROLLO INTELIGENTE 

– ADI SAS E.S.P. 
 

ESTUDIOS  Y DOCUMENTOS PREVIOS 
  

  
 

Para ADI SAS ESP, es necesario para conocer los aspectos relacionados con el objeto del proceso de 
contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo, 
lo cual motiva la realización del siguiente análisis. 
 
Este estudio ha tenido en cuenta los lineamientos de la guía para la elaboración de estudios de sector, versión 
G-EES-02, elaborado por Colombia compra eficiente. 
 
 

4.1. ESTUDIO DE LA OFERTA  
 
En el sector de la construcción existe gran variedad de empresas, personas jurídicas, personas naturales 
nacionales y extranjeras con la idoneidad, capacidad operacional, jurídica y financiera para desarrollar los 
diversos proyectos de construcción. 

4.1.1. Proveedores en el mercado  
Para la identificación de los posibles proveedores u oferentes, se utiliza la información en el SIREM Y SIIS de 
la Superintendencia de Sociedades y en fin toda la información disponible para construir los indicadores de 
oferta, teniendo en cuenta que la SIC presenta los estados financieros con corte a 31 de diciembre de cada 
año que son suministrados por las empresas que se encuentran sometidas a vigilancia, control e inspección 
por esta superintendencia y que pertenecen al sector real de la economía. La veracidad de la información 
suministrada por cada empresa y que está incorporada al sistema, es de plena responsabilidad de los 
administradores, revisores fiscales y contadores de cada una de ellas, quienes la certifican y dictaminan 
conforme en lo consagrado en los artículos 37, 38 y 39 de la ley 222 de 1995. Igualmente, se hizo búsqueda 
por propios medios y consultas en el SIIS de la superintendencia de industria y comercio SIC. 
 
Estas bases de datos nos permiten conocer la información financiera del sector en el país, y a través de ellas 
poder establecer los requisitos habilitantes y demás condiciones del proceso de contratación, teniendo en 
cuenta las condiciones generales del sector. 
Para el presente proceso se utilizó la codificación de la clasificación industrial internacional Uniforme Versión 
4 A.C (CIIU), relacionadas con las actividades económicas referentes a la   Construcción de obras de ingeniería 
civil y afines. 
 

 
No. 

 
NIT 

 
 RAZÓN SOCIAL 

INDICE DE 
LIQUIDEZ 
(VECES) 

INDICE DE 
ENDEUDAMIENTO 

(%) 

RENTABILIDAD 
SOBRE EL 
ACTIVO(%) 

RENTABILIDAD 
SOBRE EL 

PATRIMONIO (%) 

1 811037405 CENTRO SUR SA 1,1 62,52 1,25 2,07 
2 832006599 CONSTRUCCIONES CIVILES 

Y PAVIMENTOS 
4,8 27,03 1,32 0,64 

3 900188791 RESTITUBO SAS 0,61 94,78 -1,72 -33,01 
4 900845535 GRUPO MULTIBIO SAS 2,16 81,73 0,58 0,58 
5 800092612 INGENIERIA ORINOCO 0,98 89,53 -2,00 -29,46 
6 800182330 VALORES Y CONTRATOS 

S.A. 
1,64 54,87 1,67 2,17 

7 890332968 URBANIZAR SAS 0,39 73,84 1,15 3,04 
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8 830106557 CONSTRUIRTE SAS 5,13 58,73 0,77 1,87 
9 900863312 INVERSIONES RESERVA DEL 

LAGO SAS 
0,72 95,83 0,05 0,85 

10 802.005.445 ARQUITECTURA Y AMBIENTE 
SIESCO S.A 

0,64 34,96 -3,42 -5,89 

11 800173155 PRABYC INGENIEROS SAS 1,18 77,65 0,95 1,5 
12 80027813 INGEOMEGA SAS 1,92 52,87 23,17 42,76 
13 80017113 ICI INVERSIONES & 

CONSTRUCCIONES 
1,11 55,12 -1,35 -3,05 

14 900024867 FLEXA INGENIERIA Y 
REPRESENTANTES 

1,25 235,52 -20,51 17,46 

Tabla No. 4 cálculo de indicadores financieros y organizacionales de la muestra oferta 
 
 
 

 
Análisis estadístico 

 
índice de liquidez 

nivel de 
endeudamiento 

Rentabilidad 
sobre el activo 

Rentabilidad 
sobre el 
patrimonio 

Desviación estándar 1,48 49,87 8,71 17,89 
Mediana  1,145 68,18 0,675 1,175 
Media o promedio 1,69 78,21 0,14 0,11 
Media acotada 20% 1,51 69,37 -0,06 -0,69 
Media acotada 30% 1,27 70,16 0,10 0,38 
Tabla No.5 cálculo de indicadores financieros y organizacionales de la muestra de la demanda, por diferentes métodos 

de tendencia central 
 
Con base en el análisis expuesto anteriormente en las tablas No.4 y 5, se establecen los indicadores de 
capacidad financiera y capacidad organizacional mínimos a ser acreditados por los proponentes. AMAZONAS 
DESARROLLO INTELIGENTE ADI SAS E.S.P. considerará habilitados financieramente los proponentes que 
cumplan con la totalidad de los parámetros definidos a continuación: 
 

 
INDICADOR 

ÍNDICE DE 
LIQUIDEZ(VECES) 

ÍNDICE DE 
ENDEUDAMIENTO(%) 

RENTABILIDAD 
SOBRE EL 
ACTIVO(%) 

RENTABILIDAD 
SOBRE EL 
PATRIMONIO(%) 

Media  1,69 78,21 0,14 0,11 
Tabla No.6 parámetros 

 
 

5. PRESUPUESTO OFICIAL 
 

5.1. ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
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Para efecto de estimar el monto del presupuesto oficial, se tuvo en cuenta el análisis de los precios unitarios 
de cada uno de los ítems que componen el objeto del contrato, descritos en el presente estudio, con base en 
los precios elaborados para el proyecto.  
 
La suma de los valores parciales arrojado por cada una de las actividades se le adiciona los costos indirectos 
del A.I.U., resultando la estimación del valor total del presupuesto oficial. Los valores unitarios que determinan 
el valor de cada uno de los ítems incluidos en el presupuesto oficial fueron determinados teniendo en cuenta 
el valor de los materiales necesarios para la realización de los mismos, además del costo de la mano de obra 
tomando en cuenta sus respectivos rendimientos, y los equipos y herramientas menores utilizados. 

5.1.1. CARGA TRIBUTARIA  
Se tuvo en cuenta los tributos de carácter nacional, departamental y municipal que graban la actividad que 
debe desarrollar el CONTRATISTA, en la tabla No.8 se relacionan: 
 
 
 

CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN, URBANIZACIÓN Y EN GENERAL CONFECCIÓN DE OBRA MATERIAL DE 
BIEN INMUEBLE 

CONCEPTO DE 
DEDUCCIÓN TARIFA 

TARIFA 
DECLARANTE 

DE RENTA 

TARIFA NO 
DECLARANTE 

DE RENTA 
BASE GRAVABLE 

Contribución especial sobre 
contratos de obra pública 5% 5,00% 5,00% 

Base valor total del contrato 
de obra o valor adición 

Estampilla prodesarrollo 
fronterizo 1% 0,00% 0,00% 

Exención hasta el 16 de 
noviembre de 2024 

Estampilla pro-electrificación 
rural 1% 0,00% 0,00% 

Exención hasta el 16 de 
noviembre de 2024 

Estampilla pro cultura 1,5% 0,00% 0,00% 
Exención hasta el 16 de 

noviembre de 2024 

Estampilla pro desarrollo 
departamental 1,5% 0,00% 0,00% 

Exención hasta el 16 de 
noviembre de 2024 

Estampilla para el bienestar 
del adulto mayor 4% 0,00% 0,00% 

Exención hasta el 16 de 
noviembre de 2024 

Estampilla pro desarrollo 
Universidad de la Amazonía 1% 0,00% 0,00% 

Exención hasta el 16 de 
noviembre de 2024 

Tasa pro deporte y 
recreación 1,5% 1,50% 1,50% 

Valor total del comprobante 
de egreso o el valor del 

contrato 
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Fondo departamental de 
bomberos 0,5% 0,50% 0,50% 

Valor total del contrato y sus 
adiciones 

Retención en la fuente por 
renta 

Según tabla 
de rete fte 

DIAN 2,00% 2,00% 

Retención en los contratos de 
consultoría en ingeniería de 

proyectos de infraestructura y 
edificaciones 

Retención en la fuente por 
ICA 

Según tabla 
de rete ICA 
municipios 0,70% 0,70% 

Servicios de construcción 
7x1000-Base 1 SMLMV 

TOTAL DEDUCCIONES CONTRATO DE 
CONSTRUCCIÓN 9,70% 9,70%   

Tabla No.8 carga tributaria 
 

5.1.2. COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN QUE DEBE INCURRIR EL CONTRATISTA 
 
Se tienen en cuenta los gastos administrativos, operativos, así como los gastos de legalización del contrato en 
que debe incurrir el contratista. 
 
Para la elaboración del presupuesto estimado del contrato que proyecta celebrar, ha tomado en consideración 
las siguientes variables: 
 
Costos Directos del proyecto:  Las cantidades de obras que sirvieron de soporte para la elaboración del 
presupuesto que define la ejecución de los trabajos contemplados en los respectivos proyectos, se encuentran 
detalladas antecedentemente. 
 
Los valores unitarios que determinan el valor de cada uno de los ítems incluidos en el presupuesto oficial, 
fueron determinados teniendo en cuenta el valor de los materiales necesarios para la ejecución de los mismos, 
además del costo de la mano de obra tomando en cuenta sus respectivos rendimientos, y los equipos y 
herramientas menores utilizados. 
 
Costos Indirectos del Proyecto: (Gastos administrativos, imprevistos y utilidades). Dentro del precio de la 
propuesta el proponente debe desglosar el valor del A.I.U, discriminando detalladamente, en porcentaje de 
cada uno de los componentes por administración, imprevistos y utilidad. 
 
El proponente cuando este elaborando su propuesta debe tener en cuenta que dentro del A.I.U se deben incluir 
todos los costos indirectos que procedan durante la etapa precontractual y durante la etapa de ejecución del 
contrato, impuestos y/ o contribuciones y/o gravámenes locales, departamentales o nacionales que se 
encuentren vigentes a cargo del contratista, gastos de administración, imprevistos, riesgos y la utilidad del 
contratista. 
 
Dentro del precio de la propuesta el proponente debe tener en cuenta los gravámenes mediante acuerdos 
municipales e impuestos que realiza el Departamento, dentro de los cuales los más representativos para este 
tipo de proyectos son: los que el departamento tenga establecidos en el estatuto Tributario y estén vigentes. 
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Los costos indirectos fueron calculados de la siguiente forma: 
 
CALCULO DEL A.I.U.: Una vez determinados los costos directos, se calcula el componente de A.I.U, como 
una cifra porcentual que se le agrega a cada actividad en las obras por precios unitarios o globales fijos, para 
cobrar los costos de administración (gastos generales), los imprevistos que puedan presentarse y, finalmente, 
la utilidad que espera obtener el CONTRATISTA por su trabajo, así: 
 
ü Administración - A = 23,70% -Los costos de administración de la obra son aquellos gastos en los que 
incurre el contratista en el desarrollo de la ejecución de la obra tales como gastos administrativos, gastos de 
honorarios profesionales gastos de impuestos y legalización, entre otros, y son definidos en el presupuesto de 
la siguiente manera y pueden expresarse como un porcentaje de los costos directos mediante una regla de 
tres: PORCENTAJE DE ADMINISTRACIÓN = COSTO TOTAL DE ADMINISTRACIÓN X 100/ COSTO TOTAL 
DE LA OBRA. 
 
ü Imprevistos -I = 1%. Presupuestar una obra es un complejo proceso de planeación en el cual es 
imposible garantizar que están previstas todas las situaciones que la afectan económicamente. 
ü La experiencia y el criterio del CONTRATISTA reunidas con una correcta técnica presupuestal pueden 
minimizar las desviaciones, desde luego, pero a sus propios errores de juicio es necesario agregar posibles 
fallas del personal auxiliar, inadecuado conocimiento de las condiciones locales del sitio de la obra, deficiencias 
en planos o especificaciones, etc. Por todo lo cual es una práctica comúnmente aceptada agregar a los costos 
directos un porcentaje de dinero que se presume servirá para cubrir esas eventualidades y se denomina 
imprevistos. 
 
El porcentaje de imprevistos no debe utilizarse como una defensa contra lo siguiente: 
 
ü Casos de fuerza mayor, que están contemplados en las leyes. 
 
ü Aumentos de costos debidos a la inflación, que pueden calcularse e incorporarse al presupuesto con 
nombre propio. 
 
ü Desperdicios de materiales, que deben incluirse como una mayor cantidad de materiales en cada 
análisis unitario. 
 
Dado que es una obra en que presenta una complejidad media, de corta duración y ubicada en un municipio 
que cuenta con todos los recursos, se decide que con un porcentaje del 1% se pueden cubrir los eventuales 
imprevistos que puedan presentarse 
 
Utilidad - U = 6%. En obras de magnitud y uso intensivo de capital de trabajo se asimila la actividad del 
constructor con las operaciones comerciales e industriales corrientes, que deben producir utilidades, pero en 
obras como la que nos ocupa el concepto con que se remunera la actividad del profesional es el de honorarios, 
calculados generalmente con base en los reglamentos de tarifas de la sociedad colombiana de arquitectos o 
la sociedad colombiana de ingenieros. Para el caso que nos ocupa, asumiremos que la tarifa competitiva de 
honorarios debe ser asimilada a la de construcciones sencillas (categoría B) y debe devengar un honorario del 
5% sobre los costos directos. 
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5.1.3. VALOR ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO  
De acuerdo con lo establecido en el artículo 1.2.1.2.22 “ejecución de proyectos de inversión” Decreto 1821 de 
2020 la entidad ADI SAS E.S.P., deducirá el 5 % del valor total del recurso asignado para la ejecución del 
contrato que tiene como objeto la “CONSTRUCCIÓN DE GRADERIA Y BATERÍA DE BAÑOS PARA EL 
ESTADIO JOSÉ MARÍA HERNANDEZ, MUNICIPIO DE LETICIA – AMAZONAS” por el concepto de gerencia 
de proyectos. 

5.2. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO  
 
El valor estimado del contrato corresponde a la suma de CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE 
MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE 
($4.587.653.587,oo) el cual incluye costos directos e indirectos el cual incluye costos directos e indirectos para 
la ejecución del contrato (tributos-impuestos, tasas, deducciones y contribuciones, derechos, gravámenes, 
estampillas, tanto del orden nacional como del orden departamental y municipal, legalización, honorarios o 
salarios del personal y materiales. 

5.2.1. DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
 
Con fundamento en las anteriores variables se ha establecido el monto del presupuesto estimado para la 
ejecución de las actividades de la obra es necesario el suministro de herramientas y materiales, los cuales se 
encuentran contemplados en los estudios y diseños que contienen las especificaciones técnicas y son parte 
de los anexos que se entregaran por parte de la ADI SAS ESP a la interventoría y contratista de obra, previo 
perfeccionamiento del contrato. 
 
Para el estudio de precios que soporta el valor de la presente contratación, se tuvo como referencia la base de 
análisis de precios unitarios (APU) aprobados por ADI SAS ESP, cuyo análisis de los costos directos (precios 
de materiales, mano de obra actual del mercado, trasiego, transporte terrestre y fluvial) y de los costos 
indirectos (administración, imprevistos y utilidad esperada) asociados a la ejecución del proyecto, así mismo 
se realizó la cotización de algunos materiales básicos y equipos por parte de proveedores a nombre de ADI 
SAS ESP. El Anexo 11 presenta el Presupuesto oficial. 

5.3. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 

ÍTEM CDP FECHA VALOR 
1 00110 02 DE JUNIO DE 2023 $4.587.653.587 
TOTAL $4.587.653.587 

Tabla No.9 rubro presupuestal 
 

6. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA OFERTA  
 
El procedimiento de selección del contratista está sometido a los principios de transparencia, selección objetiva 
e igualdad de derechos y oportunidades de los que deriva la obligación de someter a todos los oferentes a las 
mismas condiciones. 
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6.1. CRITERIOS HABILITANTES 
 
De acuerdo con el Manual de Contratación, la   capacidad   jurídica, la   capacidad   financiera   y   las   
condiciones   técnicas de los proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como requisitos 
habilitantes para la participación en el proceso de selección y no otorgarán puntaje.  
 
ADI S.A.S. E.S.P., se reserva el derecho de verificar de manera integral, la autenticidad, exactitud y coherencia 
de la información aportada por el proponente, pudiendo acudir para ello a las personas, empresas y/o entidades 
respectivas de donde provenga la información, y el proponente autoriza a todas las entidades, personas o 
empresas que de una u otra forma se mencionen en los documentos presentados, a suministrar la información 
que se requiera; En la oferta no podrán señalarse condiciones diferentes a las establecidas en este estudio 
previo. En caso de hacerlo, se tendrán por no escritas y, por lo tanto, prevalecerán las disposiciones 
respectivas contenidas en él. 
 
La entidad los verificará como ADMISIBLE o NO ADMISIBLE.   
 
Los proponentes interesados en la presente convocatoria deberán acreditar los requisitos de verificación que 
a continuación se describen:  
 

CRITERIO  VERIFICACIÓN  
CAPACIDAD JURÍDICA.  HÁBIL/NO HÁBIL 

CAPACIDAD FINANCIERA.  HÁBIL/NO HÁBIL 

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL.  HÁBIL/NO HÁBIL 

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE  HÁBIL/NO HÁBIL 
Tabla No 9. Criterios habilitantes para la selección de la oferta 

 
Conforme a lo anterior expuesto se tiene que serán requisitos habilitantes los siguientes: 

 

6.1.1. DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN JURÍDICA  

6.1.1.1. Carta de presentación de la propuesta 
 
La carta de presentación de la propuesta, deberá estar debidamente diligenciada según la información del 
modelo suministrado por la entidad, discriminando adecuadamente si se actúa en calidad de persona natural 
o como representante de la persona jurídica, y firmada por el oferente. 
 
En caso de ser una persona jurídica, unión temporal o consorcio, deberá venir firmada por el representante 
legal, debidamente facultado en los términos de la ley.  
 
En la carta el oferente deberá manifestar bajo la gravedad de juramento que él o sus integrantes si el mismo 
es un consorcio o una unión temporal no se encuentra(n) incurso(s) en las causales de inhabilidades o 
incompatibilidades, prohibiciones o conflictos de intereses, establecidos en la Constitución Política, la Ley 80 
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de 1993, el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1296 de 2009 y las demás normas pertinentes. Deberá 
relacionar, además, la certificación del personal con discapacidad emitida por el ministerio de trabajo, será 
tenido en cuenta como factor de desempate. 

6.1.1.2. Manifestación   de   no   encontrarse   incurso   en   causal   de   inhabilidad   o incompatibilidad 
 
Cuando el oferente actúe a través de apoderado deberá acreditar mediante documento legalmente expedido, 
con anterioridad a la presentación de la oferta, que su apoderado se encuentra facultado para presentar la 
oferta y, en el caso que así se considere, firmar el respectivo contrato. 
 
Si el oferente no anexa el respectivo poder o anexándolo no se ajusta a los términos legales para el efecto, la 
Entidad solicitará aclaración para que dentro del plazo que señale para el efecto lo aporte o subsane lo 
pertinente. 

 
 
 

6.1.1.3. Autorización para presentar propuesta y suscribir el contrato 
 
Si el representante legal del oferente o algunos de los integrantes de un consorcio, unión temporal o promesa 
de sociedad futura requiere autorización de sus órganos de dirección para presentar oferta y para suscribir el 
contrato, anexarán los documentos que acrediten dicha autorización, la cual será previa a la presentación de 
la oferta. 
 
Cuando el valor de la propuesta supere el monto de la autorización prevista en los estatutos para que el 
representante legal pueda presentar propuesta o contratar, anexará el respectivo documento donde 
previamente a la presentación de la propuesta se le faculte contratar, mínimo con el presupuesto oficial del 
proceso de selección. 
 
En el caso de consorcios o promesas de sociedad futura, cada uno de los representantes legales de sus 
miembros deberá estar facultado para contratar mínimo por la proporción en la relación con la cantidad de sus 
integrantes frente al presupuesto oficial. Para las uniones temporales los representantes legales deberán estar 
facultados para contratar mínimo en proporción a su participación en dicha unión frente al valor de la propuesta. 
 
En el evento en que no se aporte con la oferta la autorización prevista anteriormente, la entidad solicitará al 
oferente allegue el documento dentro del plazo que se señale para el efecto, dicha autorización deberá ser 
expedida con anterioridad a la presentación de la oferta. 
 

6.1.1.4. Certificado de existencia y representación legal y/o registro mercantil 
 
En este certificado de existencia y representación legal (persona jurídica) o del registro mercantil para (persona 
natural) se deberá acreditar que el proponente tiene capacidad para desarrollar el objeto de la presente 
contratación.   
 
Si el proponente es una persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia, deberá comprobar 
su existencia y representación legal, mediante certificado expedido por la cámara de comercio. Cuando se 
trate de personas jurídicas extranjeras, que no tengan establecida sucursal en Colombia, deberán comprobar 
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su existencia y representación legal de conformidad con las normas de su país de origen, atendiendo lo 
establecido en el pliego de condiciones para la presentación de documentos expedidos en el extranjero. 
 
El oferente deberá presentar con su oferta el certificado de existencia y representación legal, expedido con 
una antelación no mayor a treinta (30) días calendario a la fecha de presentación de la oferta el certificado de 
existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio, en el cual se constate la vigencia de la 
sociedad, la cual no podrá ser inferior al término de ejecución del contrato y un (1) año más.   
 
Para el caso de consorcios y uniones temporales, cada sociedad integrante de los mismos, deberá comprobar 
su existencia y representación, mediante certificado expedido por la cámara de comercio. 
   
La fecha de expedición no podrá ser superior a treinta (30) días calendario anteriores a la estipulada como 
fecha límite para presentar propuestas. En caso de prórroga del plazo de la selección abreviada, el certificado 
tendrá validez con respecto a la primera fecha de cierre. 
 
Si la propuesta fuere suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal que se encuentre 
abierta en Colombia y/o por el representante de ésta,  deberá acreditarse la capacidad jurídica de la sucursal 
y/o de su representante   mediante la presentación del original del certificado de existencia y representación   
legal expedido por la cámara de comercio de la ciudad de la república de  Colombia en la cual se encuentre 
establecida la sucursal, cuya fecha de expedición deberá ser dentro de los treinta (30) anteriores a la fecha de 
presentación de la propuesta. 
 
Nota 1. Cuando el representante legal de la persona jurídica, se encuentre limitado para presentar propuesta 
o para contratar o comprometer a la sociedad, deberá anexar la AUTORIZACIÓN del órgano social 
correspondiente, que lo autorice para presentar la propuesta y suscribir el contrato en el caso que le sea 
adjudicado. 
 
Si el proponente actúa a través de un representante o apoderado, deberá acreditar mediante documento 
legalmente expedido, que su representante o apoderado está expresamente facultado para presentar la 
propuesta y firmar el contrato respectivo. 
 
Nota 2. Además de los documentos requeridos para las personas jurídicas, los miembros del consorcio o unión 
temporal (según caso), deberán aportar el documento original de constitución firmado por los integrantes. 
Este documento deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 
• Si los proponentes desean participar como consorcio o unión temporal, en este último caso deberán 
señalar las condiciones y extensión de la participación en la propuesta y en la ejecución del contrato, los cuales 
no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la ENTIDAD. 
•   La persona que para todos los efectos legales representará al consorcio o unión temporal, deberá 
tener facultades amplias y suficientes para obligar y responsabilizar a todos los integrantes del consorcio o la 
unión temporal. En el documento se deben señalar, además, las reglas básicas que regulen las relaciones 
entre los miembros del consorcio o unión temporal y su responsabilidad. 
•  Los integrantes del consorcio o unión temporal deben cumplir los requisitos legales y acompañar los 
documentos requeridos en el pliego de condiciones, para efectos legales, como si fueran a participar en forma 
independiente. 
•  El objeto social de todos los integrantes del consorcio o unión temporal debe estar relacionadas 
actividades similares al objeto contractual de este proceso de selección. 
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•  La propuesta debe estar firmada por el representante legal que hayan designado los integrantes del 
consorcio o unión temporal o por intermedio de su agente comercial y/o mandatario con poder debidamente 
conferido para el efecto, de acuerdo con la ley, casos en los cuales deberán adjuntarse el (los) documentos 
(s) que lo acredite (n) como tal. 
•  En caso de resultar adjudicatarios del proceso de selección abreviada, para la suscripción del contrato 
deberán presentar el respectivo número de Identificación Tributaria – NIT, como consorcio o unión temporal. 
• Los integrantes del consorcio o unión temporal no pueden ceder sus derechos a terceros, sin obtener 
la autorización previa y expresa de la ENTIDAD. 
•  En ningún caso podrá haber cesión del contrato entre quienes integran el consorcio o unión temporal. 
• Los consorcios o uniones temporales deberán presentar los documentos de existencia y 
representación legal que, para cada uno de los integrantes, expida la cámara de comercio o la autoridad 
competente, ya sean personas naturales o jurídicas, así como el certificado de inscripción, clasificación y 
calificación en el registro único de proponentes. 
 Los representantes legales de las personas jurídicas que conformen o hagan parte de un consorcio o unión 
temporal, aportarán con la propuesta la autorización o poder de la junta de socios, que los faculte para ofrecer, 
contratar y conformar consorcios o uniones temporales. Este requisito se exigirá en los casos en que esta 
facultad se encuentre restringida. en caso que el representante legal del consorcio o unión temporal o de 
cualquiera de los integrantes de estos exceda las limitaciones que le otorga el órgano competente, o el acuerdo 
de integración, se rechazará la propuesta. 
•  El documento en el que se exprese la voluntad de presentar la propuesta en consorcio o unión 
temporal, deberá ir acompañado de los documentos (certificados de cámara de comercio, actas de junta 
directiva, poderes, etc.) que acrediten que quienes lo suscribieron tenían la representación y capacidad 
necesarias para adquirir las obligaciones solidarias derivadas de la propuesta y del contrato resultante. 
•  La duración de las personas jurídicas que se constituyan como consorcio o unión temporal, deberá 
ser por lo menos la misma del plazo del contrato derivado del presente proceso de selección y un (1) año más. 
•  Los integrantes del consorcio o unión temporal no podrán integrar otro consorcio o unión temporal que 
haya presentado propuesta para el presente proceso, ni tampoco podrán hacerlo de manera independiente; 
en caso de ocurrir será causal de rechazo para las propuestas que éste integre o presente. 
• Las uniones temporales, deberán registrar el porcentaje de participación de cada uno de sus miembros 
o de lo contrario se entenderá que se presentan a título de consorcio. 
 
Nota 3. Las personas jurídicas extranjeras con sucursal en Colombia, que presenten propuesta deberán 
adjuntar a la misma el respectivo certificado de la cámara de comercio de su domicilio, expedido con máximo 
treinta (30) días de anterioridad al cierre del presente proceso de selección y la sociedad deberá tener una 
vigencia igual a la del plazo del contrato y un año más contado desde la fecha de liquidación del mismo. 
 
Las personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia, deberán acreditar su existencia y representación 
legal conforme a la legislación de su país de origen, a través de documento expedido dentro del mes anterior 
al cierre del presente proceso de contratación. En todo caso, esta información podrá ser certificada 
directamente por el representante legal o por los órganos competentes de la sociedad en el caso en que no se 
encuentre incorporada en el certificado mencionado, de acuerdo con las leyes que rijan este tipo de actos en 
el país de origen. 
 
Para contratar, la persona jurídica oferente deberá demostrar que su duración no será inferior a la duración del 
contrato y un (1) año más contado a partir de la fecha de liquidación del mismo. 
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Las sociedades extranjeras sin sucursal en Colombia podrán presentar la propuesta mediante apoderado 
debidamente constituido, con domicilio en Colombia y ampliamente facultado para   presentar   la   propuesta, 
para   suscribir   el   contrato, así   como   para representarlas judicial o extrajudicialmente.  Deberán mantener 
dicho apoderado por el término de vigencia del contrato y seis (6) meses más como mínimo, a menos que, de 
conformidad con las normas legales vigentes, tengan la obligación de establecer sucursal en Colombia. En 
todo caso, el oferente extranjero deberá cumplir con los mismos requisitos, procedimientos, permisos y 
licencias previstos para el oferente colombiano y acreditar su plena capacidad para contratar y obligarse 
conforme a la legislación de su país, de acuerdo a lo señalado en el artículo 3 de la ley 816 de 2003 y demás 
normas concordantes. 
 
Se advierte que los documentos expedidos por particulares no requieren legalización. En relación con los 
documentos públicos, se anota que por medio de la ley 455 del 4 de agosto de 1998, el congreso nacional 
aprobó la “convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros”, 
la cual entró en vigencia en Colombia a partir del 30 de enero de 2000, y suprimió la exigencia de legalización 
diplomática o consular para los documentos públicos que han sido ejecutados en el territorio de un estado 
parte y que deben ser presentados en el territorio de otro estado parte del convenio. 
 
De conformidad con lo anterior, y según lo expone el ministerio de relaciones exteriores en la  circular  
ac/lg/641/2001 de  fecha  24  de  enero  del  2001,  los  documentos  públicos provenientes de los estados 
parte y contemplados en la convención no requieren de la autenticación consular ni de la posterior legalización 
por parte del ministerio de relaciones exteriores al entrar en vigencia el convenio y, por lo tanto, deben ser 
admitidos tan solo con el sello de apostille colocado por la autoridad competente designada por el país que 
produjo el documento. 
 
Se excluyen del convenio en mención los documentos expedidos por agentes diplomáticos o consulares y los 
documentos administrativos que se ocupen directamente de operaciones comerciales o aduaneras. Estos 
documentos públicos se siguen rigiendo según lo estipulado en los Artículos 259 y 260 del código de 
procedimiento civil, 480 del código de comercio y la Resolución 2201 del 22 de agosto de 1997, esto es, 
certificación consular y legalización por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores - Área de Gestión de 
Legalizaciones. 
 
Los documentos expedidos por estados que no forman parte de la convención seguirán requiriendo de la 
autenticación consular y de la posterior legalización ante la cancillería colombiana. 
 
Si el oferente no presenta con su propuesta los documentos solicitados en el presente numeral con las 
condiciones aquí fijadas, se requerirá al proponente a fin de que los aportes dentro del plazo que le señale 
para el efecto. 
 
Cuando el oferente no cumpla al momento de la presentación de su propuesta con las condiciones de 
capacidad aquí exigidas, la oferta no se considerará hábil. 
 
Si el proponente es persona natural, deberá acreditar su inscripción vigente en el registro mercantil, mediante 
el certificado de registro mercantil expedido por la cámara de comercio, con fecha no superior a treinta (30) 
días calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del proceso, en el que consten las actividades o 
servicios que correspondan al objeto del presente proceso de selección abreviada. 
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No estar inscrito en el registro mercantil al momento del cierre, dará lugar a que la propuesta sea declarada 
como RECHAZADA JURÍDICAMENTE. 
 
NOTA: La omisión del documento de constitución del consorcio o unión temporal, no es subsanable y genera 
RECHAZO DE LA OFERTA. 
 

6.1.1.5. Certificado de cumplimiento de pago de seguridad social y parafiscales 
 
En concordancia con lo señalado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, el oferente junto con la presentación 
de su oferta debe acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de 
seguridad social integral, así como los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando 
corresponda. 
 
Si el oferente es persona jurídica deberá presentar certificado en el cual conste que se encuentra a paz y salvo 
en el pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y cajas de compensación 
familiar, ICBF y SENA, si a ello hubiere lugar, durante los seis (6) meses anteriores a la fecha definitiva de 
cierre del presente proceso de selección. 
 
Dicha certificación debe venir suscrita por el revisor fiscal de la sociedad, si el oferente de acuerdo con la ley 
lo requiere, o en caso contrario por el representante legal de la sociedad proponente.  
 
Dicha certificación, deberá venir acompañada de la copia de la tarjeta profesional del revisor fiscal y 
antecedentes disciplinarios, expedido por la junta central de contadores. 
 
En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes cuando los mismos sean personas 
jurídicas constituidas en Colombia, deberán presentar en forma independiente dicha certificación expedida por 
el representante legal o revisor fiscal respectivo y según corresponda. 
 
Si el oferente es persona natural, deberá allegar las planillas de los dos (2) últimos meses contados a partir de 
la fecha de cierre del presente proceso, a través de las cuales se acredite el cumplimiento de sus obligaciones 
con los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, 
éstos últimos cuando a ello hubiere lugar. 

 
6.1.1.6. Copia de antecedentes judiciales 
 
El oferente deberá presentar copia del certificado de antecedentes judiciales (POLICÍA NACIONAL) vigente a 
la fecha de cierre del proceso de selección abreviada mediante subasta inversa presencial. En caso de ser 
persona jurídica, se presentará el documento por parte del representante legal de la misma. En caso de 
uniones temporales o consorcios la fotocopia de cada uno de los integrantes y del representante legal si es 
diferente de los miembros, según corresponda. 

 
6.1.1.7. Registro único tributario 
El proponente deberá anexar el registro único tributario (RUT), cuando la propuesta este presentada en 
consorcio y unión temporal, deberán anexar copia del RUT de cada uno de los integrantes y si llegase 
adjudicarse el proceso, deberá radicar el RUT del consorcio y unión temporal. 

 
6.1.1.8. Fotocopia documento de identificación 
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El proponente deberá presentar fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal o de quien firma 
la propuesta. En caso de uniones temporales o consorcio la fotocopia de dicho documento de cada uno de los 
integrantes o del representante legal si es diferente al de los miembros. 
 

6.1.1.9. Verificación de no inclusión en el boletín de responsables fiscales 
 
En cumplimiento a lo previsto en el artículo 60 de la ley 610 de 2000, las resoluciones orgánicas no. 5149 de 
2000 y 5677 de 2005, y a la circular no.05 del 25 de febrero de 2008 de la contraloría general de la república, 
la entidad verificará que los proponentes no se encuentren reportados en el último boletín de responsables 
fiscales que expide la contraloría general de la república. 
 
El artículo 60 de la ley 610 de 2000, por medio del cual se establece el trámite de los procesos de 
responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías, exige como requisito indispensable para nombrar, 
dar posesión o celebrar cualquier tipo de contrato con el estado, verificar que la correspondiente persona 
natural o jurídica, según se trate, no se encuentra reportada en el boletín de responsables fiscales que publica 
la contraloría general de la república con periodicidad trimestral. 
 
 

6.1.1.10. Verificación del SIRI (sistema de registro de sanciones e inhabilidades) 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 1 de la ley 1238 de 2008, y con el fin de verificar los antecedentes 
disciplinarios, la entidad, realizará e imprimirá la consulta de los antecedentes disciplinarios del oferente o de 
cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal, según sea el caso. 
 

6.1.1.11. Verificación del registro nacional de medidas correctivas 
 
De conformidad con lo previsto en los artículos 183 y 184 de la ley 1801 del 29 de julio de 2016 (código nacional 
de policía y convivencia) y con el fin de verificar el pago de las multas establecidas en la mencionada ley, la 
entidad realizará e imprimirá la consulta en línea que genere el registro nacional de medidas correctivas para 
el efecto. 

 
6.1.1.12. Documento de conformación del consorcio o unión temporal 
 
Los Consorcios o Uniones Temporales podrán estar compuestos por personas naturales y/o jurídicas, y 
además cumplir con los siguientes requisitos: 
 

• Indicar en forma expresa si su participación es a título de Consorcio o Unión Temporal. 
• Designar la persona, que, para todos los efectos, representará el Consorcio o la Unión Temporal. 
• Señalar las reglas básicas que regulen las relaciones entre los miembros del Consorcio o la Unión 

Temporal y sus respectivas responsabilidades. 
• Señalar en forma clara y precisa, en el caso de la Unión Temporal, los términos y extensión de la 

participación en la propuesta y en su ejecución y las obligaciones y responsabilidades de cada uno en 
la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo del Gestor. 

• Señalar la duración del mismo que no deberá ser inferior a la duración del contrato y un año más. 
• Deberá indicar que éste no podrá, en ningún caso, haber cesión del contrato entre quienes integran el 

Consorcio o la Unión Temporal. 
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• Si los miembros del Consorcio o la Unión Temporal o alguno de ellos, es persona jurídica, debe 
adjuntar a la propuesta el certificado de existencia y representación legal, atendiendo lo exigido para 
estos documentos en el presente pliego de condiciones. 

 
En atención a lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 3050 de 1997, los integrantes del Consorcio o Unión 
Temporal en el documento de constitución y para efectos del pago, en relación con la facturación deben 
manifestar: 
 

• Si la va a efectuar en representación del consorcio o de la unión temporal uno de sus integrantes, en 
este caso debe informar el número del NIT de quien factura. 

• Si la facturación la van a presentar en forma separada cada uno de los integrantes del consorcio o de 
la unión temporal, deben informar el número de NIT de cada uno de ellos y la participación de cada 
uno en el valor del contrato. 

• Si la va realizar el consorcio o la unión temporal con su propio NIT. 
 

En este último caso, de resultar favorecido con el presente proceso, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 
a la notificación de la adjudicación, la unión temporal o el consorcio, debe remitir el NIT correspondiente y 
además deben señalar el porcentaje o valor del contrato que corresponda a cada uno de los integrantes, el 
nombre o razón social y el NIT de cada uno de ellos. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el 
numeral 5 literal a) del artículo 24 de la Ley 80 de 1993. 
 
6.1.1.13. Requisitos adicionales de habilidad en caso de consorcio, unión temporal o colaboración 

empresarial. 
 

• El certificado sobre existencia y representación legal si fuere el caso, se exigirá de todas y cada una 
de las personas jurídicas que integran el consorcio, unión temporal o colaboración empresarial, en 
las condiciones anotadas en los presentes pliegos de condiciones. 

• Los proponentes plurales, consorcio o unión temporal, etc, en su conjunto deberán acreditar la 
totalidad de la experiencia y demás requisitos exigidos en este proceso. 

• La duración del Consorcio, de la unión temporal, o colaboración empresarial deberá ser como mínimo 
igual a la duración del contrato y un año más. 

• Deberá diligenciarse el COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN 
TEMPORAL, según sea el caso. (Formatos anexos). 

• Deberán designar la persona que para todos los efectos los representará y señalarán las reglas 
básicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad. 

• La propuesta deberá ser suscrita por el Representante del Consorcio o Unión temporal, designado en 
el compromiso de constitución. 

• Todos y cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal deberán estar inscritos en el registro 
único de proponente, en la actividad, especialidad y grupos indicados. 

• Ninguno de los integrantes del Consorcio o la Unión temporal podrá tener menos del 10% de 
participación en dicho consorcio o unión temporal. 

• Cuando el consorcio, la unión temporal o colaboración empresarial se encuentre conformada por 
personas jurídicas es indispensable que cada una de ellas acredite el pago de los aportes de sus 
empleados a los sistemas de seguridad social, en la forma indicada anteriormente (Artículo 50 ley 789 
de 2002). 
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La garantía de seriedad de la oferta deberá ser otorgada por todos los integrantes de la Unión 
Temporal, colaboración empresarial o el Consorcio. 

 
6.1.1.14. Libreta militar 
 
La persona natural menor de 50 años deberá acreditar el haber definido su situación militar. 
 

6.1.1.15. Registro único de proponentes 
 
El proponente (personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras naturales con domicilio en Colombia o 
extranjeras jurídicas con sucursal en Colombia) deberá presentar con su oferta el certificado de inscripción y 
clasificación en el registro único de proponentes expedido por la respectiva cámara de comercio. 
 
Este certificado no deberá tener una fecha de expedición superior a treinta (30) días calendario. 
 
El proponente o todos los miembros del consorcio o unión temporal, que vayan a proveer lo requerido en el 
objeto del presente proceso de selección, trátese de personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras 
(con    domicilio    o    sucursal    en    Colombia), deberán encontrarse registrados en el registro único de 
proponentes de la cámara de comercio de acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.5.1 y 2.2.1.1.1.5.6 del decreto 1082 
de 2015. 
 
NOTA 1: Sin perjuicio del aporte del requisito, la entidad podrá verificar la veracidad de la información contenida 
en la certificación aportada en la plataforma electrónica del RUES. 
 
NOTA 2. La inscripción del proponente debe encontrarse en firme y vigente para el momento de la adjudicación 
del proceso. Si a la fecha de presentación de la oferta, el RUP del proponente no se encuentra en firme, deberá 
acreditar que solicitó su renovación oportunamente, sin perjuicio que al vencimiento del término de traslado de 
los informes de evaluación y consolidado, el RUP, deba encontrarse en firme. 
 
NOTA 3: La firmeza de la inscripción se adquiere pasados diez (10) días hábiles siguientes a la publicación sin 
que se haya presentado recurso de reposición en contra de la información inscrita. 
 

6.2. ASPECTOS FINANCIEROS HABILITANTES 
 
La Capacidad Financiera no será sujeta a puntaje, sin embargo, será objeto de verificación, de tal manera que 
el proponente que no cumpla con el requerimiento mínimo de los indicadores financieros, no podrá ser 
adjudicatario en el proceso y su oferta será rechazada.  
 
Para efectos del análisis y verificación de la información financiera esta se tomará de los datos relacionados 
únicamente en el RUP.  
 
Con base en la información suministrada por el proponente en el RUP, el área financiera de ADI SAS E.S.P., 
efectuará el análisis correspondiente con corte a 31 de DICIEMBRE de 2022, en todo caso se dará aplicación 
al Decreto 1041 el cual extiende hasta el año 2023 la facultad de los proponentes para acreditar el mejor 
indicador financiero y organizacional de los últimos 3 años, teniendo en cuenta los siguientes indicadores 
financieros. 
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Cuando el proponente sea unión temporal o consorcio, para la verificación financiera se obtendrán 
capacidades individuales de cada uno de los integrantes, calculándose el índice de endeudamiento y 
patrimonio mínimo mediante la suma de los valores de cada integrante en la unión temporal.  
 
Para la determinación de la capacidad financiera de los consorcios o uniones temporales se sumarán las 
variables que se utilizan para el cálculo de los índices financieros de cada uno de los integrantes y sobre los 
totales se obtienen los índices del consorcio o unión temporal. 
 

6.2.1. Indicadores financieros 
 

Los indicadores financieros requeridos para verificar la capacidad mínima requerida en este proceso son los 
que se relacionan a continuación en la (tabla No.10).  
 

INDICADOR FORMULA MARGEN SOLICITADO 

Liquidez Activo corriente sobre pasivo 
corriente Mayor o igual a 1,69 veces 

Nivel de endeudamiento Pasivo total sobre activo total Menor o igual a 78,21% 

Tabla No.11 indicadores financieros 
 
Los proponentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podrán calcular el indicador de razón de cobertura 
de intereses. En este caso el proponente cumple el indicador, salvo que la utilidad operacional sea negativa, 
caso en el cual no cumple con el indicador de razón de cobertura de intereses. 
 
En el caso de consorcios o uniones temporales la verificación se realizará multiplicando las cifras de cada 
proponente por el porcentaje de participación en el consorcio o unión temporal y del resultado de sumar los 
valores obtenidos se calcularán los indicadores solicitados. El Resultado obtenido por el Consorcio o Unión 
Temporal, se verificará de acuerdo a los parámetros señalados en cada uno de los indicadores determinados. 
Se acreditará el mejor indicador financiero y organizacional de los últimos tres (3) años, para contribuir a la 
reactivación económica dentro del mismo están los motivos y la vigencia del mismo, en este se facultad al 
oferente para acreditar el mejor indicador financiero y organizacional de los últimos tres años. 

6.2.1.1. ÍNDICE DE LIQUIDEZ 
 
El índice de liquidez (IDL, activo corriente/pasivo corriente), pretende determinar si los recursos de la empresa, 
a corto plazo, son suficientes para afrontar sus obligaciones, también a corto plazo. “Refleja la capacidad de 
la empresa para cubrir sus obligaciones corrientes, guardando cierto margen de seguridad en previsión de 
alguna reducción o pérdida en el valor de los activos corrientes”. 
 

6.2.1.2. ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO   
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El nivel de endeudamiento (NDE, Pasivo total/Activo total) indica el grado de apalancamiento de la compañía 
o la participación de los acreedores sobre los activos de la compañía. 

 

6.3. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 
Los proponentes deben acreditar los siguientes indicadores, con base en la información contenida en el 
certificado del RUP. 

 

INDICADOR FORMULA MARGEN 
SOLICITADO 

Rentabilidad del patrimonio 
(RP)(%) Utilidad operacional / 

patrimonio 
Mayor o igual a 0,11 

Rentabilidad del activo (RA) 
(%) 

Utilidad operacional / activo 
total Mayor o igual a 0,14 

 Tabla No.12 rentabilidad del patrimonio y del activo 
 
El no cumplimiento de los índices financieros de acuerdo con las condiciones anteriores será causal de rechazo 
o inadmisión de la propuesta. 

6.3.1. Rentabilidad del Patrimonio (RP) 
 
La rentabilidad del patrimonio (ROE = Utilidad Operacional/Patrimonio), “permite identificar la rentabilidad que 
le ofrece a los socios o accionistas el capital que han invertido en la empresa, sin tomar en cuenta la diferencia 
que existe entre este indicador y la rentabilidad financiera, para conocer cuál es el impacto de los gastos 
financieros e impuestos de la rentabilidad de los accionistas.” 

6.3.2. Rentabilidad del Activo: (RA) 
 
La rentabilidad del activo (ROA = Utilidad Operacional/Activo Total), “se considera como una medida de la 
capacidad de los activos de una empresa para generar valor con independencia, es un indicador para juzgar 
la eficiencia en la Gestión Empresarial, pues es precisamente el comportamiento de los activos con 
independencia de su financiación, el que determina con carácter general que una empresa sea o no rentable 
en términos económicos. 
 
En el caso de consorcios o uniones temporales la verificación de la capacidad organizacional, se realizará 
multiplicando las cifras de cada proponente por el porcentaje de participación en el consorcio o unión temporal 
y del resultado de sumar los valores obtenidos se calcularán los indicadores solicitados. El Resultado obtenido 
por el Consorcio o Unión Temporal, se verificará de acuerdo a los parámetros señalados en cada uno de los 
indicadores determinados. 

 
6.4. Capital de trabajo: 
 
Para el presente proceso de contratación los proponentes acreditarán: 
CT = AC - PC 
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Donde: 

CT = capital de trabajo 
AC = activo corriente 
PC = pasivo corriente 

 
Los proponentes deben acreditar un capital de trabajo de: mínimo el 10% del presupuesto oficial, equivalente 
a $ 458.765.358,70, según tabla No 5. 
 

 
Donde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 
 
El proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto al índice de liquidez 
 
El proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razón de cobertura de intereses, 
siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0). 
 
En el caso de consorcios o uniones temporales se calculará mediante la ponderación de los componentes de 
los indicadores de los integrantes del oferente aporta al valor total de cada indicadr de acuerdo con su 
participación en la figura del oferente plural. 

6.5. ASPECTOS TÉCNICOS  
 
El proponente deberá aportar el registro único de proponente (RUP), en el cual se detallan los contratos 
ejecutados por el proponente o los miembros del consorcio o unión temporal; relacionando, en el formulario 
respectivo, la experiencia que pretendan hacer valer en el presente proceso, la cual debe corresponder. 

6.5.1. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El personal relacionado será contratado por el contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos 
administrativos generales del contrato. Se aclara que los perfiles que hacen parte del personal clave deben 
cubrir todo el plazo de ejecución del proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicación. para los demás 
perfiles profesionales, en caso de que la entidad los requiera deberán estar disponibles, según su porcentaje 
de dedicación, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones derivadas del 
contratista, para lo cual se podrá hacer uso de medios virtuales.  
 
El proponente con la presentación de su propuesta manifiesta que conoce y cuenta con los requisitos mínimos 
que deben cumplirse para el personal clave para cada cargo, los cuales se detallan en esta sección.  

 
PERFIL CARGO EXPERIENCIA 

GENERAL 
EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA 

DEDICACIÓN 
(%) 

Ingeniero civil 
y/o Arquitecto 

Director de 
obra 

Experiencia profesional mínima de  10 
años, contados a partir de la expedición 
de la tarjeta profesional  

Experiencia mínima de 2 años como 
director de obra en la construcción de 
edificaciones de uso no residencial 

100 
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cuyo valor será mayor y/o igual a 
1.000 SMMLV. 

Ingeniero civil 
y/o Arquitecto 

Residente 
de obra 

Experiencia profesional mínima de 5 
años, contados a partir de la 

expedición de la tarjeta profesional, 
además especialista en gestión de la 

construcción.  

Experiencia mínima de 2 años en la 
construcción de edificaciones de uso 
no residencial y/o como residente de 
obra 

100 

Ingeniero 
eléctrico  

Profesional 
de campo 

Experiencia profesional mínima de 1 
año, contado a partir de la expedición 
de la tarjeta profesional y relacionado 

con el objeto contractual 

Experiencia mínima de 5 años en 
donde se evidencia experiencia en 
construcciones de obra civil como 

constructor, y/o asesor 

30 

Ingeniero civil  Esp. en 
estructura 

Experiencia profesional mínima de 2 
años, contados a partir de la 

expedición de la tarjeta profesional. 

Experiencia mínima de 5 años en 
donde se evidencia experiencia en 
construcciones de obra civil como 

constructor, y/o asesor 

40 

Topógrafo Tecnólogo 
y/o 
ingeniero 
Topográfic
o 

Experiencia profesional mínima de 2 
años, contados a partir de la 

expedición de la tarjeta profesional 

Experiencia mínima de 5 años en 
donde se evidencia experiencia en 
construcciones de obra civil como 

constructor, y/o asesor 

40 

Profesional 
social 

Trabajador
a Social y/o 
psicólogo 
y/o 
sociólogo 

Experiencia profesional mínima de 2 
año, contados a partir de la expedición 
de la tarjeta profesional y/o certificado 

profesional 

Experiencia mínima de 5 años en 
donde se evidencia experiencia en 

construcciones de obra y/o 
interventorías y/o como asesor 

20 

Profesional 
SISOMA 

Ingeniero 
en 
producción 
y/o siso y/o 
ambiental 

Experiencia general mayor a diez 
años a partir de la fecha de expedición 

del y/o título profesional con 
Especialización en seguridad y 

prevención de riesgos profesionales y 
medio ambiente. 

ingeniero en producción y/o siso con 
más de 5 años de experiencia, 
Especialización en seguridad 
industrial, higiene y gestión 

ambiental. 

50 

 Tabla No.13 personal mínimo requerido en obra 
 
El proponente deberá adjuntar un documento debidamente firmado en original, en el cual manifieste que 
suministrará el personal requerido para la ejecución del objeto contractual, el cual debe cumplir con el perfil 
descrito en la tabla No.13 del personal mínimo requerido. 
 
Previo al inicio de la obra se deberá avalar por la interventoría el personal a contratar, para ello, todo el personal 
deberá de aportar: 

• Hoja de vida en el formato de la función pública. 
• Copia de la cedula de ciudadanía  
• Libreta militar si fuere hombre menor de los 50 años de edad 
• Copia de la tarjeta profesional.  
• Para certificar la experiencia profesional deberá de aportar el acta de terminación de materias o título 

de pregrado, y en caso de posgrado copia del título.  
• Para acreditar la experiencia específica acreditada deberá de aportar las certificaciones de los 

contratos.  
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Estos profesionales deben estar lo suficientemente facultados para representar en todo lo relacionado con el 
desarrollo y cumplimiento del contrato.  
 
Todo profesional presentado por el contratista para el proyecto deberá acreditar, mediante copia del 
documento idóneo que está autorizado para ejercer la profesión, según la entidad competente. La experiencia 
como profesor universitario, director de proyectos de investigación, de tesis o asesor de proyectos de tesis; no 
se tendrá en cuenta como experiencia específica de los profesionales.  
 
La calidad de director y residente no podrá recaer sobre una misma persona. Una vez la interventoría apruebe 
el personal mínimo propuesto, éste no podrá ser cambiado durante la ejecución del proyecto, a menos que 
exista una justa causa, la cual deberá ser sustentada ante la supervisión o interventoría y ésta a su vez ante 
la entidad para su evaluación y autorización previa a cualquier cambio. En caso de aprobarse el cambio, el 
personal deberá remplazarse por uno de igual o mejor calificación a la exigida en el pliego de condiciones 
previa aceptación del nuevo profesional por la interventoría.  
 
ADI SAS E.S.P, se reserva el derecho de exigir de manera justificada, por escrito, al contratista el remplazo 
de cualquier persona vinculada al proyecto. Esta exigencia no dará derecho al contratista para elevar ningún 
reclamo. 

6.5.2. EXPERIENCIA 
6.5.2.1. Experiencia general 
 
La ejecución total de TRES (3) contrato de obra debidamente registrado en el RUP, suscrito con entidades 
públicas y/o privadas cuyo valor sumado sea mínimo (3.900) SMMLV en cuyo objeto o su alcance, se 
establezca obras de construcción y/o ampliación y/o mejoramiento y/o adecuación de escenarios deportivos. 
 

6.5.2.2. Experiencia Específica 
 
El proponente deberá acreditar la suscripción de CINCO (05) contratos celebrados y ejecutados con entidades 
públicas, cuyo objeto sea la construcción y/o ampliación y/o mejoramiento y/o adecuación de escenarios 
deportivos y cuyo valor sea mayor y/o igual a 4.500 SMMLV. 
  
Además, se deberá anexar DOS (02) contratos celebrados y ejecutados con entidades públicas, cuyo objeto 
y/o alcance sea la construcción de la unidad y/o unidades sanitarias cuyo valor sea mayor y/o igual a 500 
SMMLV. 
 

6.6. CONDICIONES DE SUBSANABILIDAD DE LOS REQUISITOS DE HABILIDAD 
 
De conformidad con lo indicado en el parágrafo primero del artículo 5o de la Ley 1150 de 2007, los documentos 
y requisitos no necesarios para la comparación de las ofertas, esto es, aquellos que no afecten la asignación 
de puntaje, (Capacidad jurídica, y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización de 
los oferentes) podrán ser solicitados por ADI S.A.S. E.S.P., en cualquier momento, hasta la adjudicación, y los 
mismos deberán aportarse con el sobre No. 1, de lo contrario la propuesta será considerada como NO 
ADMISIBLE. 
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ADI S.A.S. E.S.P., dentro del presente proceso de selección no permitirá que se subsane la falta de capacidad 
para presentar la oferta, ni que se acrediten circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso de 
selección. 

7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE  
 
La entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes: 

 
CRITERIO DE EVALUACIÓN DESCRIPCIÓN  PUNTAJE MÁXIMO 
Evaluación Jurídica  Admisible/No admisible  
Capacidad Financiera  Admisible/No admisible  
Factor económico Propuesta económica 60 
Factor de calidad  Plan de calidad  30 
Personal en condición de discapacidad Vinculación de personas con discapacidad 10 
TOTAL 100 

Tabla No.14 criterios de evaluación 
Se entenderá, para efectos de los presentes pliegos, que los documentos allegados por el proponente a fin de 
obtener el puntaje de que trata la tabla anterior, serán los que integran su propuesta técnica.  

7.1. ANÁLISIS DE HABILIDAD 
 
En primer lugar, se efectúa el análisis de habilidad de todas las propuestas presentadas (sobre uno), 
verificando que cumplan con las condiciones de participación exigidas en los presentes pliegos de condiciones, 
tal evaluación la realizará el ADI S.A.S. E.SP. dentro del término que establece el cronograma. 
 
Dentro del término señalado en el cronograma, se publicarán los respectivos informes evaluativos, indicando 
las propuestas consideradas como ADMISIBLE o HÁBIL y aquellas que requieran subsanar condiciones de 
participación. 
 
Dentro del término que establece el cronograma y con posterioridad a la publicación del informe de evaluación 
de habilidad, los oferentes interesados podrán presentar observaciones al informe de habilidad de las 
propuestas y se podrán subsanar documentos en la fecha que indique el cronograma. 
 
Solo continuarán a la fase de evaluación económica y de calidad las propuestas que hayan sido consideradas 
como HÁBILES o ADMITIDAS. 

7.2.  Propuesta económica (60 puntos) 
 
La oferta económica que exceda el presupuesto estimado establecido por ADI S.A.S. E.S.P. cuatro mil 
quinientos ochenta y siete millones seiscientos cincuenta y tres mil quinientos ochenta y siete pesos M/CTE 
($4.587.653.587) será rechazada. 
 
Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica o el obtenido de 
la corrección aritmética. La propuesta económica deberá ser allegada en el Sobre 2 y firmada. 
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El valor de la propuesta económica debe presentarse en Pesos Colombianos y contemplar todos los costos 
directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del proceso, los riesgos y la 
administración de estos. 
 
Al formular la oferta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones 
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos 
mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones contemplados por las autoridades. 
 
Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentación de sus ofertas deben tener en cuenta 
que la ejecución del Contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los Documentos del Proceso y que en 
sus cálculos económicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con las 
obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos. 

7.2.1. DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 
 
En comité de contratación de ADI E.S.P. efectuado el día 15 de junio de 2023, seleccionó como método de 
ponderación de la propuesta económica la alternativa de MEDIA O PROMEDIO que se calculará de la siguiente 
manera:  
 
Para calcular la media (también llamada promedio o media aritmética) del conjunto de datos (X1,X2,…,XN) es 
una medida de posición central. La definimos como el valor característico de la serie de datos resultado de la 
suma de todas las observaciones dividido por el número total de datos. 
 
Fórmula de la media 

      
 
Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se asignará el máximo puntaje al 
valor de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media o promedio 
calculada para el factor correspondiente. 

7.3. FACTOR DE CALIDAD 
 
La entidad asignará el puntaje de hasta TREINTA (30) al factor de calidad de la siguiente manera: 
 

CONCEPTO PUNTAJE 
Plan de Calidad  30 

 

7.4. VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
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La entidad asignará DIEZ (10) puntos al proponente que acredite el mayor número de personas con 
discapacidad de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su personal en los términos 
señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018).  
 
Para esto debe presentar: i) certificación de vinculación de personas con discapacidad – suscrito por la persona 
natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda en el cual certifique el número total de 
trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso 
de selección ii) acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de 
conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el ministerio de trabajo, el cual deberá estar vigente 
a la fecha de cierre del proceso de selección. 
 
Para los proponentes plurales, la entidad tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del proponente 
plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para el proceso de 
contratación. Este porcentaje de experiencia se tomará sobre el “valor mínimo a certificar (como % del 
presupuesto oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8, sin importar si la 
experiencia es general o específica. 
 
La certificación de vinculación de personas con discapacidad, en el caso de los proponentes plurales, debe 
suscribirse por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica que aporte como mínimo el 
cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para el proceso de contratación. 

8. CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas ADI E.S.P. aplicará las siguientes reglas 
(Adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021) de acuerdo con cada uno de los 
numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al proponente favorecido, respetando en todo 
caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en materia de trato 
nacional. 
 

8.1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.  
 
Para acreditar este factor de desempate se tendrán en cuenta las definiciones de que trata el artículo 
2.2.1.1.1.3.1., en concordancia con el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario 
del Sector Administrativo de Planeación Nacional, que trata del puntaje para la promoción de la industria 
nacional en los Procesos de Contratación de servicios. Para estos efectos, incluso se aplicará el inciso tercero 
de la definición de Servicios Nacionales establecida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1., citado anteriormente. 
 
En este sentido, en los procesos en los que aplique el puntaje previsto en el inciso 1 del artículo 2 de la Ley 
816 de 2003, el requisito se cumplirá en los mismos términos establecidos en los artículos indicados en el 
inciso anterior. Por tanto, este criterio de desempate se acreditará con los mismos documentos que se 
presenten para obtener dicho puntaje. 
 
En similares términos, en los procesos en que no aplique el referido puntaje, la Entidad Estatal deberá definir 
en el pliego de condiciones, invitación o documento equivalente, las condiciones y los documentos con los que 
se acreditará el origen nacional del bien o servicio a efectos aplicar este factor, los cuales, en todo caso, 
deberán cumplir con los elementos de la noción de Servicio Nacional establecida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 
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del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional y 
observando los mismos lineamientos prescritos en el artículo 2.2.1.2.4.2.9, solo que el efecto de acreditar 
dichas circunstancias consistirá en beneficiarse de este criterio de desempate en lugar de obtener puntaje. 
 

8.1.1. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia.  
 
Su acreditación se realizará en los términos del parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por 
el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya. Es decir, la 
condición de mujer cabeza de familia y la cesación de esta se otorgará desde el momento en que ocurra el 
respectivo evento y se declare ante un notario. En la declaración que se presente para acreditar la calidad de 
mujer cabeza de familia deberá verificarse que la misma dé cuenta del cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008. 
 
Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual acreditará dicha 
condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008, esto es, cuando se profiera una medida 
de protección expedida por la autoridad competente. En virtud del artículo 16 de la Ley 1257 de 2008, la medida 
de protección la debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos y, a falta de este, 
del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indígena en los casos de violencia intrafamiliar en 
las comunidades de esta naturaleza. 
 
En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen mayoritariamente mujeres 
cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor 
fiscal, según corresponda, presentará un certificado, mediante el cual acredita, bajo la gravedad de juramento, 
que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está 
constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Además, deberá 
acreditar la condición indicada de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los 
documentos de cada una de ellas, de acuerdo con los dos incisos anteriores. 
 
Finalmente, en el caso de los proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes 
acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. 
 
De acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012, el titular de la información de estos datos sensibles, como 
es el caso de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, deberá autorizar de manera previa y expresa el 
tratamiento de esta información, en los términos del literal a) del artículo 6 de la precitada Ley, como requisito 
para el otorgamiento del criterio de desempate. 
 

8.1.2. Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las condiciones 
establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición 
de discapacidad, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 361 de 1997. 

  
Debidamente certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido 
contratados con por lo menos un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre del Proceso de Contratación o 
desde el momento de la constitución de la persona jurídica cuando esta es inferior a un (1) año y que manifieste 
adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual al término de ejecución del contrato. 
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Si la oferta es presentada por un proponente plural, el integrante que acredite que el diez por ciento (10%) de 
su nómina está en condición de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe tener una 
participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en la estructura plural y aportar como mínimo el 
veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta. 
 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con el certificado de 
aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su conformación es inferior a 
un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador. 
 
 
 
 

8.1.3. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor 
proporción de personas mayores que no sean beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o 
de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley.  

 
Para ello, la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, 
entregará un certificado, en el que se acredite, bajo la gravedad de juramento, las personas vinculadas en su 
nómina y el número de trabajadores que no son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia 
y que cumplieron el requisito de edad de pensión. Solo se tendrá en cuenta la vinculación de aquellas personas 
que se encuentren en las condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o 
mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitución inferior 
a un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitución 
de la persona jurídica. 
 
El tiempo de vinculación en la planta referida, de que trata el inciso anterior, se acreditará con el certificado de 
aportes a seguridad social del último año o del tiempo de constitución de la persona jurídica, cuando su 
conformación es inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador. 
 
En el caso de los proponentes plurales, su representante legal acreditará el número de trabajadores vinculados 
que son personas mayores no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia, y que 
cumplieron el requisito de edad de pensión establecido en la ley, de todos los integrantes del proponente. Las 
personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. 
 
En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada uno de 
los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley, allegará un certificado, mediante el cual 
acredita, bajo la gravedad de juramento, que no es beneficiario de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia, 
y cumple la edad de pensión; además, se deberá allegar el documento de identificación del trabajador que lo 
firma. 
 
La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados en la planta de 
personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un porcentaje mayor. En el caso de proponentes 
plurales, la mayor proporción se definirá con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal 
de cada uno de sus integrantes. 
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8.1.4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite que por lo menos el diez por ciento (10%) 
de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o 
gitana.  

 
Para lo cual, la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, bajo la gravedad 
de juramento señalará las personas vinculadas a su nómina, y el número de identificación y nombre de las 
personas que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. 
Solo se tendrá en cuenta la vinculación de aquellas personas que hayan estado vinculadas con una 
anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de 
constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el 
momento de constitución de la persona jurídica. 
 
El tiempo de vinculación en la planta referida, de que trata el inciso anterior, se acreditará con el certificado de 
aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su conformación es inferior a 
un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador. 
 
Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior, en la cual acredite 
que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, 
en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 
 
En el caso de los proponentes plurales, su representante legal presentará un certificado, mediante el cual 
acredita que por lo menos diez por ciento (10%) del total de la nómina de sus integrantes pertenece a población 
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definirá de acuerdo con 
la sumatoria de la nómina de cada uno de los integrantes del proponente plural. Las personas enunciadas 
anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, deberá aportar la copia 
de la certificación expedida por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la 
población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto 
Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 
sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012, se requiere que el titular de la información de 
estos, como es el caso de las personas que pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palenquera, Rrom o gitana autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de la información, en los 
términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, como requisito para el otorgamiento del criterio de 
desempate. 
 

8.1.5. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o reincorporación.  
 
Para lo cual presentará copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificación en las 
desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina de Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita 
el Comité Operativo para la Dejación de las Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma 
individual, iii) el certificado que emita la Agencia para la Reincorporación y la Normalización que acredite que 
la persona se encuentra en proceso de reincorporación o reintegración o iv) cualquier otro certificado que para 
el efecto determine la Ley. Además, se entregará copia del documento de identificación de la persona en 
proceso de reintegración o reincorporación. 
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En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, 
entregará un certificado, mediante el cual acredite bajo la gravedad de juramento que más del cincuenta por 
ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas partes de la persona jurídica está constituida por personas 
en proceso de reintegración o reincorporación. Además, deberá aportar alguno de los certificados del inciso 
anterior, junto con los documentos de identificación de cada una de las personas que está en proceso de 
reincorporación o reintegración. 
 
Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes sean personas en 
proceso de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los certificados del inciso primero de este 
numeral, y/o personas jurídicas donde más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o 
cuotas parte esté constituida por personas en proceso de reincorporación, para lo cual el representante legal, 
o el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, acreditará tal situación aportando los documentos de identificación 
de cada una de las personas en proceso de reincorporación. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 
sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012, se requiere que el titular de la información de 
estos, como son las personas en proceso de reincorporación o reintegración, autoricen a la entidad de manera 
previa y expresa el manejo de esta información, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 
2012 como requisito para el otorgamiento de este criterio de desempate. 
 

8.1.6. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que se cumplan las condiciones 
de los siguientes numerales: 

 
8.1.6.1. Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de 

reincorporación o reintegración, para lo cual se acreditarán estas condiciones de acuerdo con lo 
previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6 del presente artículo; o por una 
persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente madres cabeza de familia y/o 
personas en proceso de reincorporación o reintegración, para lo cual el representante legal o el revisor 
fiscal, si están obligados a tenerlo, presentarán un certificado, mediante el cual acrediten, bajo la 
gravedad de juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota 
parte de la persona jurídica está constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de 
reincorporación o reintegración. Además, deberá acreditar la condición indicada de cada una de las 
personas que participen en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso 
de reincorporación o reintegración, aportando los documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con 
lo previsto en este numeral. Este integrante debe tener una participación de por lo menos el veinticinco 
por ciento (25 %) en el proponente plural. 

 
8.1.6.2. El integrante del proponente plural de que trata el anterior numeral debe aportar mínimo el veinticinco 

por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta. 
 

8.1.6.3. En relación con el integrante del numeral 7.1. ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso 
de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes 
legales podrán ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del proponente plural, 
para lo cual el integrante del que trata el numeral 7.1. lo manifestará en un certificado suscrito por la 
persona natural o el representante legal de la persona jurídica. 
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Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 
sensibles, de acuerdo el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012, se requiere que el titular de la información de estos, 
como es el caso de las personas en proceso de reincorporación y/o reintegración autoricen de manera previa 
y expresa el tratamiento de esta información, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, 
como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 
 

8.1.7. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificará en los términos del artículo 
2.2.1.2.4.2.4 del presente Decreto, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del 
Decreto 1074 de 2015. 

 
Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales, para lo cual se 
aportará el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o la autoridad 
respectiva. En el caso específico en que el empate se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales 
que tengan el tamaño empresarial de grandes empresas junto con micro, pequeñas o medianas, se preferirá 
la oferta las cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificación empresarial 
definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas. 
 
Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna 
de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que el empate se 
presente entre proponentes plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y 
asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes 
tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos proponentes plurales en 
los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los 
criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o 
medianas. 
 

8.1.8. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido en su totalidad por micro y/o 
pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales. 

 
La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del presente 
Decreto, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. 
 
La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la Cámara de Comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que el empate se presente 
entre proponentes plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones 
mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la 
calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos proponentes plurales en los cuáles 
al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de 
clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas. 
 

8.1.9. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados 
financieros o información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, que por lo 
menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, 
cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, efectuados 
durante el año anterior. 
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Para lo cual el proponente persona natural y contador público; o el representante legal de la persona jurídica 
y revisor fiscal para las personas obligadas por ley; o del representante legal de la persona jurídica y contador 
público, según corresponda, entregará un certificado expedido bajo la gravedad de juramento, en el que conste 
que por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas 
o asociaciones mutuales. 

 
Igualmente, cuando la oferta es presentada por un proponente plural se preferirá a este siempre que: 
 

8.1.9.1. Esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que tenga una 
participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el proponente plural, para lo cual se 
presentará el documento de conformación del proponente plural y, además, ese integrante acredite la 
condición de Mipyme, cooperativa o asociación mutual en los términos del numeral 8 del presente 
artículo; 

8.1.9.2.  La Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la 
experiencia acreditada en la oferta; y 

8.1.9.3. Ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean 
empleados, socios o accionistas de los otros integrantes del proponente plural, para lo cual el 
integrante respectivo lo manifestará mediante un certificado suscrito por la persona natural o el 
representante legal de la persona jurídica. 

 
En el evento en que el empate se presente entre proponentes plurales, que cumplan con los requisitos de los 
incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales 
que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de 
micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos proponentes plurales en los cuales al menos 
uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación 
empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas. 
 

8.1.10. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés 
Colectivo o Sociedad BIC, del segmento Mipymes. 

 
Para lo cual se presentará el certificado de existencia y representación legal en el que conste el cumplimiento 
a los requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, 
acreditará la condición de Mipyme en los términos del numeral 8 del presente artículo. 
 
Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite las 
condiciones señaladas en el inciso anterior de este numeral. 
 

8.1.11. Si persiste el empate, ADI E.S.P. debe utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente 
para seleccionar el Oferente favorecido, respetando los compromisos adquiridos por Acuerdos 
Comerciales.  

 
8.1.11.1. Método aleatorio. Si subsiste aún el empate, se procederá a elegir el ganador mediante el sorteo por 

centavos de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) así: 
 

8.1.11.2. El orden de presentación de las ofertas será conforme a las presentadas en el orden cronológico 
registrado. 
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8.1.11.3. Para determinar el desempate se verificará orden de presentación de la oferta de los oferentes 

empatados, y ADI E.S.P. tomará los centavos de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado 
(TRM) (certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia en su sitio web: 
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819) que rija el día del plazo para presentar ofertas 
términos previstos en el Cronograma Del Proceso. 

 
Cuando los centavos terminen en un número PAR, se determinará un orden con todos los oferentes empatados 
organizándolos de MAYOR a MENOR. Cuando los centavos terminen en un número IMPAR, se determinará 
un orden con todos los oferentes empatados organizándolos de MENOR a MAYOR. 

9. ANÁLISIS DE LOS RIESGOS 
 
La entidad tipificará los riesgos que puedan presentarse en el desarrollo del contrato, con el fin de cuantificar la 
posible afectación de la ecuación financiera del mismo, y señalará el sujeto contractual que soportará, total o 
parcialmente, la ocurrencia de la circunstancia prevista en caso de presentarse, o la forma en que se recobrará 
el equilibrio contractual, cuando se vea afectado por la ocurrencia del riesgo. 
 
Para ello la ADI S.A.S. E.S.P., elaboró la matriz de riesgos; la cual deberá tener en cuenta el proponente al 
elaborar su propuesta, a efectos de identificar los riesgos que asumirá en el caso de que sea adjudicatario y 
posteriormente contratista.  
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10. GARANTÍAS EXIGIDAS PARA LA CONTRATACIÓN  
 
Teniendo en cuenta la normativa con la cual se rige ADI E.S.P., y los riesgos identificados en el Estudio, el 
requerimiento de garantías es el siguiente:  

 
10.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 
El oferente deberá anexar a su oferta, a favor de ADI E.S.P., una garantía que ampare la seriedad de su oferta, 
por un valor equivalente, como mínimo, al diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial estimado y su 
término será desde el día de presentación de la oferta y por TRES (03) meses. Este plazo será prorrogable 
como máximo por tres (3) meses más. La garantía que podrá consistir en una póliza de seguro expedida por 
una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, correspondiente a la póliza de cumplimiento 
ANTE ENTIDADES PÚBLICAS CON RÉGIMEN PRIVADO DE CONTRATACIÓN o garantía bancaria expedida 
por un banco local.  
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Nota 1: En caso de que la garantía sea una póliza de seguro, el oferente deberá anexar el respectivo recibo 
de pago. En todo caso, la acreditación del pago de la póliza será condición necesaria para que en caso de 
resultar seleccionado le sea aceptada la oferta. En caso de no aportar el recibo de pago ADI E.S.P.,  procederá 
al siguiente en el orden de elegibilidad de manera sucesiva hasta encontrar un oferente que cumpla con la 
condición descrita anteriormente. Por su parte la Compañía de seguros deberá indicar en la póliza que el 
término para el pago no será inferior a 30 días calendario contados a partir de la expedición de la misma y que 
se obliga a dar aviso a ADI E.S.P.,  previa expiración de la póliza en caso de configurarse lo previsto en el 
Artículo 1068 del Código de Comercio.  
 
Así mismo la póliza deberá presentar el siguiente texto de modificación de las condiciones generales de la 
misma:  
 
Se reemplaza las condiciones generales de la póliza por el siguiente texto:  
 

“Cuantía y ocurrencia: En concordancia con lo normado en el artículo 1077 del Código de 
Comercio, LA ENTIDAD deberá acreditar la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la 
reclamación.” 
 
El anterior texto debe estar incluido EXPRESAMENTE en la carátula de la póliza. 

 
El proponente deberá presentar con la póliza de seriedad de la oferta la respectiva constancia de pago de la 
misma. Cuando la oferta sea presentada por un Consorcio o Unión Temporal, la póliza de garantía debe ser 
tomada a nombre de todos sus integrantes tal como aparecen en el documento que acredita la existencia y 
representación legal de cada uno de ellos.  
 
La garantía de seriedad de la oferta cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento, en los 
siguientes eventos:  
 

• La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la 
Adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a dos (2) 
meses.  

• El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas.  
• La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.  
• La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento del 

contrato. 
 
La suficiencia de esta garantía será verificada por la entidad al momento de la evaluación de las propuestas 

10.2. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 
El contratista deberá constituir a favor de ADI E.S.P., en calidad de asegurado y beneficiario, en los términos 
establecidos en la normatividad vigente, una garantía que podrá consistir en una póliza de seguro expedida 
por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, correspondiente a la póliza de 
cumplimiento ANTE ENTIDADES PÚBLICAS CON RÉGIMEN PRIVADO DE CONTRATACIÓN o garantía 
bancaria expedida por un banco local que incluya los siguientes amparos:  
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TIPIFICACIÓN DEL 

RIESGO 
% DE AMPARO VIGENCIA RESPONSABLE 

Cumplimiento 20% del valor del 
contrato 

Vigente por el plazo de 
ejecución del contrato y 
ocho (8) meses más. 

 
 
 
 
 

CONTRATISTA 

Buen manejo del 
anticipo 

100% del valor total del 
anticipo 

Vigente por el plazo de 
ejecución del contrato y 
ocho (8) meses más. 

Pago de salarios y 
prestaciones sociales 

 5% del valor del 
Contrato 

Vigente por el plazo del 
contrato y tres (3) años 
más. 

Estabilidad y calidad 
de la obra 

20% del valor del 
contrato 

Vigente por 5 años 
contados a partir del 
recibo a satisfacción de 
la obra.  

 
Nota 1: En caso de que la garantía sea una póliza de seguro, el contratista deberá anexar el respectivo recibo 
de pago de prima. Así mismo la póliza deberá presentar el siguiente texto de modificación de las condiciones 
generales de la misma:  
 
Se reemplaza las condiciones generales de la póliza por el siguiente texto: 
  
“Cuantía y ocurrencia: En concordancia con lo normado en el artículo 1077 del Código de Comercio, 
LA ENTIDAD deberá acreditar la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la reclamación.” 
 
El anterior texto debe estar incluido EXPRESAMENTE en la carátula de la póliza. 

10.3. CLÁUSULA PENAL DE APREMIO Y CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA  
 
De acuerdo con la estimación de los posibles perjuicios que pueda causar el contratista en caso de un posible 
incumplimiento se recomienda establecer en la cláusula penal de apremio y cláusula penal pecuniaria del 
contrato los siguientes valores:  
 

• Cláusula penal de apremio: 1% del valor del contrato por cada semana de atraso, sin exceder el 10% 
del valor total del mismo.  

• Cláusula penal pecuniaria: 30 % del valor del contrato.  
 

10.4. SEGURO DE DAÑOS  
 

Desde el inicio del contrato y hasta la culminación del plazo de ejecución, se deben contemplar seguros de 
responsabilidad civil y daños, según se explica a continuación.  
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10.5. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 

El Contratista deberá presentar para aprobación de la ENTIDAD, adicional a la Garantía de Cumplimiento, como 
amparo autónomo y en póliza anexa, bajo la modalidad de ocurrencia, una garantía para cubrir los daños que 
el Contratista, en el desarrollo de las labores relacionadas con el contrato, cause a terceros en sus personas o 
en sus bienes.  
 

Característica Condición 
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  
Asegurados Amazonas Desarrollo Inteligente – ADI E.S.P. identificada con NIT 901544996-3 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación 
Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a 
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o 
consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la 
estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de la misma.  

Valor 20% del valor del contrato 
Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y Amazonas Desarrollo Inteligente – ADI E.S.P. identificada con 
NIT 901544996-3 

Amparos 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, 
hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de 
responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos 
descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del Contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
 
Esta póliza tendrá un valor asegurado correspondiente al (20%), del valor del contrato y deberá permanecer 
vigente desde el acta de inicio, hasta la fecha de terminación del contrato. Debe figurar como asegurado, en lo 
que se relacione con este contrato, ENTerritorio. En caso de prorrogarse el plazo de ejecución, deberá 
ampliarse la vigencia del amparo por el mismo término. Ocurrido cualquier siniestro el Contratista está obligado 
a restablecer la cobertura completa. De la vigencia de este amparo se dejará constancia en el acto de 
liquidación.  
 
El máximo deducible permitido es del 10%, excepto para gastos médicos que no tendrá deducible.  
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El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 
11. SUPERVISIÓN 
 
De conformidad con el Manual de Contratación de ADI E.S.P: 
 

CAPITULO VII DEL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS.  
ARTÍCULO 36. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA: La ADI SAS E.S.P, vigilará el cumplimiento de 
sus contratos a través de un supervisor o interventor, según corresponda. 
 
El supervisor es la persona natural o jurídica designada o contratada por la ADI SAS E.S.P., que realiza 
el seguimiento técnico, administrativo, financiero, jurídico y ambiental sobre el cumplimiento de un 
contrato. 
 
PARÁGRAFO: La vigilancia y seguimiento a los contratos de obras y consultorías que lo requieran 
serán adelantadas por las interventorías contratadas para tal fin. Y la supervisión de estas, serán 
adelantadas por la Gerencia o quien esta delegue. 

 
12. CONDICIONES CONTRACTUALES  
Se presentan las condiciones contractuales requeridas para la ejecución de la obra en la (tabla No.16). 
 

Clase de Contrato Obra Civil 
Invitación Privada 
Plazo de 
Ejecución  

ocho (8) meses  

Lugar de 
ejecución  

Leticia-Amazonas  

Supervisión  ADI SAS ESP 
Forma de Pago  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANTICIPO. Se dará un anticipo equivalente al cincuenta (50%) del valor total del 
contrato. 
 
Requisitos: Su tramité se hará previo cumplimiento de los siguientes requisitos:  
 

•     Cumplimientos de los requisitos previos (Pólizas). 
•  Presentación de plan de inversión aprobado por la supervisión y/o 

interventoría. 
• Cuenta de cobro  
• Acta de inicio 
• Cronograma aprobado por la supervisión y/o interventoría  

 
Los aportes para la ejecución de los contratos que se rijan por el manual de 
contratación de ADI E.S.P, serán manejados a través de una cuenta de ahorro de 
manejo conjunto aperturada en una entidad vigilada por la Superintendencia 



 

 
AMAZONAS DESARROLLO INTELIGENTE 

– ADI SAS E.S.P. 
 

ESTUDIOS  Y DOCUMENTOS PREVIOS 
  

  
 

Financiera de Colombia, donde firman (autorizan) las partes y tiene destinación 
específica, dicha cuenta se apertura con el NIT del contratista.  
 
Esta cuenta de manejo conjunto deberá ser una cuenta de ahorros remunerada, con 
el propósito de que estos dineros generen algún tipo de rentabilidad a ADI SAS ESP.  
 
Los siguientes podrían ser los lineamientos para la apertura de dichas cuentas:  
 
DOCUMENTOS NECESARIOS:  
 
1. Memorando firmado por el supervisor del contrato, vía Gerente General dirigido 
director del área de financiera que ordenará en la cuenta de manejo conjunta, con 
copia a la Tesorera, donde se indica:  
 

• El objeto del contrato.  
• Nombre, número y año del Contrato.  
• Nombre completo del ordenador de la cuenta de manejo conjunto y número 

telefónico para su ubicación.  
• Nombre completo del interventor y/o supervisor del contrato, y número 

telefónico para su ubicación.  
 
2. El Contratista será quien gestionará la apertura de la cuenta, en tal sentido es él 
quien elaborará las cartas, diligenciará formularios y todo lo que conlleva dicha 
apertura.  
3. La cuenta de ahorros se abrirá a nombre del Contratista, seguida del nombre “ADI”, 
número del contrato y NIT del Contratista, ejemplo: “JOSE MOLANO - ADI, 
CONTRATO No. 000/2023, NIT 123456789” cuando el sistema de los 
establecimientos bancarios así lo permita.  
Tener en cuenta que siempre irá el nombre del contratista antes del de ADI.  
4. Una vez abierta la cuenta de ahorros, se debe solicitar al banco que certifique tal 
apertura, la cual será enviada al área de financiera - Tesorería de ADI.  
5. Los rendimientos que genere la cuenta de ahorros de manejo conjunto, se 
trasladarán mensualmente a una cuenta a nombre de ADI SAS ESP previamente 
definida por el Área de financiera – Tesorería de ADI SAS ESP. Una vez obtenida la 
nota que generó esa operación, el interventor y/o supervisor del contrato enviará al 
Grupo de Tesorería copia de la misma con un oficio indicando valor, número de 
contrato y concepto del ingreso.  
6. Cuando se cancele una cuenta de ahorro de manejo conjunto y existan remanentes 
en la cuenta, estos serán de propiedad de ADI SAS ESP y se consignarán en la 
cuenta definida por la empresa. Se procederá de igual manera que en el punto 5. 
 
ACTAS PARCIALES. ADI E.S.P., pagará a EL CONTRATISTA hasta el NOVENTA 
POR CIENTO (90%) del valor del contrato mediante actas parciales según el avance 
de la obra, de acuerdo con los costos establecidos en la propuesta presentada por el 
contratista. solo podrá iniciar el cobro de la primera acta parcial una vez ha 
demostrado el  CUARENTA POR CIENTO (40%) de ejecución del contrato. El 
anticipo deberá amortizarse dentro de las actas parciales.  
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Requisitos: Su tramité se hará previo cumplimiento de los siguientes requisitos:  
• Elaboración y suscripción de acta de avance parcial de obras a satisfacción 
por parte del INTERVENTOR del contrato, contratado por la entidad contratante, en 
la cual se hagan constar las cantidades de obra ejecutadas por el CONTRATISTA y 
el porcentaje a que corresponden las mismas, respecto del alcance físico del objeto 
del contrato.  
• Presentación de facturación de conformidad con los trámites administrativos 
de ADI E.S.P. 
 
PAGO FINAL. Un pago final equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del 
contrato una vez se acredite la ejecución del objeto contractual en un cien por ciento 
(100%). El contratista tiene la obligación de cobrar este porcentaje en un plazo 
máximo de 5 días hábiles una vez se reciba a satisfacción.  
 
Requisitos: Su tramité se hará previo cumplimiento de los siguientes, requisitos:  
• Elaboración y suscripción del acta de recibo final de obras a satisfacción por 
parte del INTERVENTOR del contrato, designado por la entidad contratante, en la 
cual se haga constar la ejecución al cien por ciento (100%) de las obras que 
constituyen el objeto del contrato.  
• Presentación de facturación de conformidad con los trámites administrativos 
a que haya lugar 
 

Tabla No.17 condiciones contractuales 
 
Con la presentación de este estudio, queda demostrada la existencia de un requerimiento, para suplir la 
necesidad de los servicios administrativos y misionales que necesita la entidad para satisfacer dichas 
necesidades. 
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