

PRESUPUESTO PROYECTO

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DIGITALES PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES
ECONÓMICAS, EDUCATIVAS Y SOCIOCULTURALES EN EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

Item	Actividad	Cantidad	Valor
1	Fase 1 de la apropiación. Sensibilización. Incluye selección del personal a capacitar	1	\$ 1.584.449.549
2	Fase 2. Profundización - virtual	1	\$ 820.722.068
3	Fase 3. Cultura del uso de las TIC - virtual	1	\$ 482.554.179
4	Soporte tecnológico incluye conectividad Sedes administrativas, sedes educativas, hogares y zonas wifi	1	\$ 11.076.345.000
	TOTAL		\$ 13.964.070.796

					ZONA LIBRE INGENIERIA SAS		RED DE INGENIERIA SAS - INRED		RURAL TECH SAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	SERVICIO [MESES]	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
APOYO TECNOLÓGICO										
1	SERVICIO DE CONECTIVIDAD DE TRANSPORTE Mínimo 200 Mbps DEDICADOS en descarga (forward) y 100 Mbps DEDICADOS en transmisión (retorno).	Mbps	300	18	\$ 800.000,00	\$ 4.320.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 5.400.000.000,00	\$ 989.568,00	\$ 5.343.667.200
2	SERVICIO DE CONECTIVIDAD - HOGARES Conectividad para 500 hogares, Ancho de Banda 5 Mbps de bajada y 3 Mbps de subida, con ultima milla en Fibra Optica.	Hogar	500	18	\$ 350.000,00	\$ 3.150.000.000,00	\$ 480.000,00	\$ 4.320.000.000,00	\$ 356.000,00	\$ 3.204.000.000
3	SERVICIO DE CONECTIVIDAD - SEDES GOBIERNO Conectividad para 12 sedes gubernamentales, Ancho de Banda 10 Mbps de bajada y 5 Mbps de subida, con ultima milla en Fibra Optica.	Sede	12	18	\$ 820.000,00	\$ 177.120.000,00	\$ 900.000,00	\$ 194.400.000,00	\$ 915.200,00	\$ 197.683.200
4	SERVICIO DE CONECTIVIDAD - SEDES EDUCATIVAS Conectividad para 11 Instituciones Educativas, Ancho de Banda 10 Mbps de bajada y 5 Mbps de subida, con ultima milla en Fibra Optica.	Sede	11	18	\$ 780.000,00	\$ 154.440.000,00	\$ 850.000,00	\$ 168.300.000,00	\$ 915.200,00	\$ 181.209.600
5	SERVICIO DE CONECTIVIDAD - ZONAS WIFI LETICIA Conectividad para 5 ZONAS WIFI en el casco urbano de Leticia, abiertas al público, Ancho de Banda 10 Mbps de bajada y 5 Mbps de subida, con ultima milla en Fibra Optica.	Zona WiFi	5	18	\$ 1.050.000,00	\$ 94.500.000,00	\$ 4.000.000,00	\$ 360.000.000,00	\$ 4.490.000,00	\$ 404.100.000
6	SERVICIO DE CONECTIVIDAD - ZONAS WIFI FUERA DE LETICIA Conectividad para 9 ZONAS WIFI Fuera de Leticia (3 en Puerto Nariño, 3 en La pedrera y 3 en Tarapacá), abiertas al público, Ancho de Banda 10 Mbps de bajada y 5 Mbps de subida, con ultima milla Satelital.	Zona WiFi	9	18	\$ 11.350.000,00	\$ 1.838.700.000,00	\$ 7.000.000,00	\$ 1.134.000.000,00	\$ 7.520.000,00	\$ 1.218.240.000
SUBTOTAL APOYO TECNOLÓGICO						\$ 9.734.760.000,00		\$ 11.576.700.000,00		\$ 10.548.900.000
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
COMPONENTE DE APROPIACIÓN										
	APROPIACIÓN									
7	Fase 1 - Sensibilización - En modalidad presencial, frente a beneficios y ventajas del uso de Internet y de las TIC en general. Garantizar el desarrollo de por lo menos una (1) sesión presencial para cada uno de los beneficiarios en donde se realizará el proyecto. Para el desarrollo de estas sesiones, el contratista deberá garantizar la participación en cada uno de los 537 Beneficiarios, así como, los elementos tecnológicos que se requieran y los facilitadores necesarios para el desarrollo de las mismas.	Beneficiarios	3120		\$ 834.000,00	\$ 2.602.080.000,00	\$ 500.000,00	\$ 1.560.000.000,00	\$ 500.219,18	\$ 1.560.683.844

8	Fase 2 - Profundización - En Modalidad virtual frente a formación en competencias en el uso práctico de internet, dividida en 2 niveles: Básico y Avanzado. Garantizar el desarrollo de por lo menos una (1) sesión virtual para cada uno de los beneficiarios en donde se realizará el proyecto. Para el desarrollo de estas sesiones, el contratista deberá garantizar la participación en cada uno de los 537 Beneficiarios, así como, los elementos tecnológicos que se requieran y los facilitadores necesarios para el desarrollo de las mismas. Entregables: 1.) Listados de asistencia a las sesiones virtuales.	Beneficiarios	3120	\$ 432.000,00	\$ 1.347.840.000,00	\$ 150.000,00	\$ 468.000.000,00	\$ 190.630,00	\$ 594.765.600
9	Fase 3 - Cultura de Uso - En modalidad virtual frente al desarrollo de habilidades de uso cotidiano de Tecnología, enfocada en 2 niveles: Uso de servicios TIC y Cultura Digital. Garantizar el desarrollo de por lo menos una (1) sesión virtual para cada uno de los beneficiarios en donde se realizará el proyecto. Para el desarrollo de estas sesiones, el contratista deberá garantizar la participación en cada uno de los 537 Beneficiarios, así como, los elementos tecnológicos que se requieran y los facilitadores necesarios para el desarrollo de las mismas. Entregables: 1.) Listados de asistencia a las sesiones virtuales.	Beneficiarios	3120	\$ 254.000,00	\$ 792.480.000,00	\$ 180.000,00	\$ 561.600.000,00	\$ 190.630,00	\$ 594.765.600
	SUBTOTAL APROPIACIÓN				4.742.400.000,00		2.589.600.000,00		2.750.215.044,25
	TOTAL				14.477.160.000		14.166.300.000		13.299.115.044
	Administración del proyecto (5%)								664.955.752,21
	TOTAL CON ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO								
	13.964.070.796								